
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA - ATTO AGGIUNTIVO n° 2 ALLA CONVENZIONE UNICA: ALLEGATO D - QUADRO ECONOMICO

cod. voce tratta A tratta CO1 tratta VA1 totale 1° parte TR VA 13-14 tratta B1 tratta B2 tratta C tratta D greenway totale 2° parte progetti locali misure compens. esazione centro direzionale aree servizio Gazzada totale 3° parte totale generale

A LAVORI

A1 Importo lavori 352.281.845,99 171.837.863,33 198.139.416,26 722.259.125,58 23.710.659,99 183.350.964,38 240.031.074,82 566.913.879,35 528.035.362,67 20.800.881,80 1.562.842.823,01 15.336.745,37 27.192.474,74 19.696.637,86 33.500.000,00 35.077.225,36 130.803.083,33 2.415.905.031,92 €

A2 Oneri di sicurezza 26.095.763,89 11.338.114,65 15.776.557,67 53.210.436,22 1.285.760,94 17.691.912,79 25.012.276,54 43.630.741,23 39.372.447,10 1.764.315,53 128.757.454,13 1.453.413,67 1.442.586,13 800.000,00 1.842.500,00 1.413.474,15 6.951.973,95 188.919.864,30 €

A3 Indagini 489.904,25 269.118,16 190.977,59 950.000,00 950.000,00 €

A4 Prove 2.633.727,57 1.138.129,34 1.556.858,12 5.328.715,03 5.328.715,03 €

A5 Progettazione definitiva 6.907.455,51 2.781.272,60 4.196.182,29 13.884.910,40 13.884.910,40 €

A6 Progettazione esecutiva 4.565.639,41 2.235.678,22 2.483.173,22 9.284.490,86 134.154,62 962.619,12 1.443.257,28 3.805.606,25 2.941.033,83 136.742,91 9.423.414,00 198.569,10 622.400,00 820.969,10 19.528.873,96 €

A7 Coord. sicurezza progettazione 2.129.453,42 985.719,95 1.196.816,84 4.311.990,21 4.311.990,21 €

A8
Responsabile lavori e coord. sicurezza 
esecuzione

3.832.274,98 1.655.130,25 2.265.866,40 7.753.271,64 7.753.271,64 €

A9 Direzione lavori 11.825.467,53 5.108.532,07 6.991.244,48 23.925.244,08 23.925.244,08 €

A10 Attività x espropri e interferenze 3.421.363,95 2.002.960,63 871.042,45 6.295.367,03 0,00 1.358.687,48 2.525.727,63 6.157.047,15 5.521.489,09 187.896,79 15.750.848,13 345.000,00 345.000,00 22.391.215,16 €

A11 Monitoraggi ambientali 2.437.179,84 965.677,53 1.501.195,84 4.904.053,21 258.393,20 523.581,56 597.129,38 1.021.136,33 1.025.497,39 0,00 3.425.737,87 75.000,00 75.000,00 8.404.791,08 €

A12 Prog. definitiva svincolo Gazzada 0,00 0,00 1.033.832,97 1.033.832,97 1.033.832,97 €

A13 SIA varianti Lozza e Fagnano Olona 50.000,00 0,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 €

A14 Bonifica ordigni bellici 2.565.077,06 837.014,37 298.841,25 3.700.932,68 3.700.932,68 €

A15 Indagini ambientali siti inquinati 185.000,00 15.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 €

A16
Spese tecniche siti inquinati e indagini 
archeologiche

226.995,91 92.664,49 136.766,27 456.426,67 456.426,67 €

A17 Oneri contraente generale 19.584.606,20 8.441.004,89 11.356.110,83 39.381.721,92 39.381.721,92 €

A18 Equo compenso Art.11 DM 145/99 9.399.732,48 5.319.886,10 5.449.719,26 20.169.337,83 20.169.337,83 €

A19 Proroga tempi contrattuali 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 €

A20 Servizi bonifica siti inquinati 33.127,57 6.379,26 0,00 39.506,84 39.506,84 €

A3 Servizi 70.287.005,67 37.254.167,86 39.728.627,82 147.269.801,36 392.547,82 2.844.888,16 4.566.114,29 10.983.789,74 9.488.020,30 324.639,70 28.600.000,00 0,00 0,00 198.569,10 0,00 0,00 1.042.400,00 1.240.969,10 177.110.770,46 €

AL TOTALE LAVORI LORDO 448.664.615,55 220.430.145,85 253.644.601,75 922.739.363,15 25.388.968,75 203.887.765,33 269.609.465,65 621.528.410,32 576.895.830,07 22.889.837,03 1.720.200.277,14 16.790.159,04 0,00 28.833.629,97 20.496.637,86 35.342.500,00 37.533.099,51 138.996.026,38 2.781.935.666,68 €

AN TOTALE LAVORI NETTO 448.664.615,55 220.430.145,85 253.644.601,75 922.739.363,15 25.388.968,75 203.887.765,33 269.609.465,65 621.528.410,32 576.895.830,07 22.889.837,03 1.720.200.277,14 12.955.972,70 0,00 21.985.869,01 15.572.478,40 26.967.500,00 24.891.230,63 102.373.050,74 2.745.312.691,04 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Indagini, PD, monitor. ante 0,00 2.367.619,35 4.404.670,90 10.519.614,45 8.770.789,84 343.866,11 26.406.560,65 171.933,06 841.707,38 255.860,32 1.269.500,76 27.676.061,41 €

B2 Espropri e indennizzi 66.512.221,48 46.855.445,40 16.487.709,00 129.855.375,88 14.250.000,00 47.951.446,04 80.412.688,05 335.292.963,13 154.456.033,87 12.161.816,18 644.524.947,27 39.511.202,47 4.994.774,00 44.505.976,47 818.886.299,62 €

B3 Risoluzione interferenze 13.423.349,14 18.414.127,70 7.847.792,97 39.685.269,81 13.923.794,00 19.599.041,93 48.221.852,27 59.224.522,75 56.240.759,48 849.300,00 198.059.270,43 1.728.649,00 1.728.649,00 239.473.189,24 €

B4 Interferenze linee ferroviarie 3.710.000,00 3.710.000,00 0,00 300.000,00 900.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.710.000,00 €

B5 Imprevisti 238.894,19 664.656,21 7.343.102,77 8.246.653,17 0,00 2.753.670,03 18.518.384,31 46.777.514,04 36.004.465,48 1.735.946,15 105.789.980,01 2.315.068,08 1.932.111,92 1.040.000,00 1.767.125,00 2.042.479,23 9.096.784,23 123.133.417,40 €

B6 Prove e indagini 0,00 0,00 167.901,59 208.000,00 353.425,00 729.326,59 729.326,59 €

B7 Spese tecniche 0,00 821.151,38 4.925.987,60 9.504.869,32 22.175.717,73 17.475.450,14 822.035,39 55.725.211,56 294.044,12 1.043.360,32 1.060.275,00 1.057.500,00 3.455.179,44 59.180.391,00 €

B8 Spese x pubblicità e commis. 0,00 3.583,19 26.370,21 50.385,03 119.667,90 96.561,93 3.431,74 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 900.000,00 €

B9 Monitor inter+post operam 606.312,76 240.340,18 351.287,06 1.197.940,00 382.320,00 382.320,00 382.320,00 382.320,00 1.529.280,00 0,00 2.727.220,00 €

B10 Variante FS Monza-Molteno 0,00 7.527.831,58 7.527.831,58 0,00 7.527.831,58 €

B11 Presc. CIPE Lomazzo 0,00 -9.400.000,00 -9.400.000,00 0,00 -9.400.000,00 €

B12 Prescrizioni CIPE ambientali 75.661,00 367.160,00 442.821,00 100.489,75 100.489,75 100.489,75 100.489,75 401.959,00 0,00 844.780,00 €

B13 Rettifica prescriz CIPE x opere 49.315,00 250.000,00 299.315,00 25.000,00 25.000,00 0,00 324.315,00 €

B14 Posti manutenzione + posti neve 993.257,87 1.992.618,17 2.985.876,04 1.498.968,00 2.539.713,00 4.038.681,00 0,00 7.024.557,04 €

B15 Servizi relativi a voci B14 1.437.573,77 1.437.573,77 0,00 0,00 1.437.573,77 €

B16 Aliquota forfait art. 176 220.000,00 60.000,00 120.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 €

B17 Compensazioni (Cislago+B2+var) 2.000.000,00 2.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 24.951.276,48 24.951.276,48 86.951.276,48 €

B18 Bonifiche siti inquinati 1.101.850,62 240.503,83 1.342.354,46 459.360,00 459.360,00 0,00 1.801.714,46 €

B19 Compensazione forestale 12.421.789,89 162.172,00 472.621,00 13.056.582,89 7.851.671,20 7.851.671,20 150.000,00 150.000,00 21.058.254,09 €

B20 Quota RFI opere integrate 0,00 -53.650.026,46 -53.650.026,46 0,00 -53.650.026,46 €

B21 Economie revisione PD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

B22 Interconnessione A8 Gazzada 0,00 0,00 0,00 0,00 €

B23 Variante Villaguardia - TRCO03 0,00 0,00 0,00 0,00 €

B24 Economie per espropri 1.294.517,32 1.294.517,32 0,00 0,00 1.294.517,32 €

B25 Economie per ribassi d'asta e 
detrazione oneri finanziari

10.935.081,82 4.467.970,34 6.596.947,84 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 €

B26 GA Ugo Mara - 2° fase 5.011.290,01 5.011.290,01 0,00 0,00 5.011.290,01 €

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 116.321.114,87 77.424.993,83 39.219.460,64 232.965.569,34 29.457.888,57 76.858.616,11 222.520.659,63 485.419.609,33 222.416.557,03 15.916.395,57 1.052.589.726,24 42.460.149,32 24.951.276,48 2.923.819,30 2.697.220,64 3.330.825,00 11.123.402,23 87.486.692,97 1.373.041.988,54 €

AL+B TOTALE GENERALE LORDO 564.985.730,42 297.855.139,67 292.864.062,40 1.155.704.932,49 54.846.857,32 280.746.381,44 492.130.125,28 1.106.948.019,65 799.312.387,10 38.806.232,60 2.772.790.003,38 59.250.308,36 24.951.276,48 31.757.449,27 23.193.858,50 38.673.325,00 48.656.501,74 226.482.719,35 4.154.977.655,22 €

AN+B TOTALE GENERALE NETTO 564.985.730,42 297.855.139,67 292.864.062,40 1.155.704.932,49 54.846.857,32 280.746.381,44 492.130.125,28 1.106.948.019,65 799.312.387,10 38.806.232,60 2.772.790.003,38 55.416.122,02 24.951.276,48 24.909.688,31 18.269.699,04 30.298.325,00 36.014.632,86 189.859.743,71 4.118.354.679,58 €

cfr AA4 GC - AA2 BCD 10.824.671,07 0,00 0,00 10.824.671,07 0,00 18.249.416,21 -18.249.416,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.824.671,07 0,00 0,00 0,00 -10.824.671,07 4.118.354.679,58
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