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1. SEZIONE GENERALE

1.1. INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato Capitolato Informativo (nel seguito “CI’ o “CI-BIM”), fornisce una
descrizione dei requisiti informativi minimi richiesti dalla Stazione Appaltante (di seguito anche “SA” o “CAL”)
finalizzati a regolare le attivita e le modalita generali di esecuzione inerenti al Building Information Modelling
(“BIM”) relative all’affidamento del servizio di redazione del Progetto Definitivo, comprensivo di Indagini (intese
come il complesso di approfondimenti di campagna propedeutici alle attivita di progettazione, come previsti
dalla normativa vigente, comprensivi anche di indagini geognostiche, geologiche, idrauliche, idrogeologiche,
sismiche, misurazioni e rilievi topografici del terreno e di strutture esistenti), con facolta di opzione per la
redazione del Progetto Esecutivo, della galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon lungo la S.S. n°300
“del Passo di Gavia”, in Comune di Valfurva (di seguito anche I"“Intervento”).

L’ottemperanza da parte del concorrente alle richieste espresse dal presente Cl & da intendersi obbligatoria
e prendera forma con la redazione del documento oGl (offerta per la Gestione Informativa): il documento, che
verra prodotto dal concorrente nellambito della Busta Tecnica sub art. 16.3 del Disciplinare di gara a
dimostrazione delle sue capacita di assicurare le esigenze della SA, sara oggetto di valutazione in gara
secondo quanto previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara.

Sulla base dell’'oGi presentato in gara, I'Affidatario avra I'onere di produrre un piano per la Gestione Informativa
(“pGI”) che sostanzia, integra e precisa quanto dichiarato nel’'oGl, anche sulla base di osservazioni, commenti
e prescrizioni proposte dalla SA. Tale pGl dovra essere sottoposto alla SA, secondo quanto previsto all’art.
2.5.1 dello Schema di Contratto, cosi come eventuali modifiche dello stesso che dovessero rendersi
necessarie nel corso dell’esecuzione del contratto, ad esempio in caso di varianti.

Quanto richiesto nel documento in oggetto non esime I'Affidatario da tutte le proprie e pit ampie responsabilita
inerenti sia al rispetto delle normative nazionali applicabili, sia all’adozione delle scelte progettuali piu
adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi possibili, sia sul piano realizzativo che gestionale.

Il presente documento fa parte a tutti gli effetti dei Documenti Contrattuali e traduce il quadro delle esigenze
nell'ottica della digitalizzazione dei processi informativi della SA.

1.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

a) Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation);
b) Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - “Codice dei Contratti Pubblici”;

c) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560, del 1° dicembre 2017. Modalita e i tempi
di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per I'edilizia e le
infrastrutture;

d) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 312, del 2 agosto 2021;

e) UNI EN ISO 16739:2016. Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria
delle costruzioni e del facility management;

f) UNI EN ISO 19650-1:2019. Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e
alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) - Gestione informativa
mediante il Building Information Modeling - Parte 1: Concetti e principi;
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g)
h)

i)
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UNI EN 17412-1:2020. Livello di Fabbisogno Informativo;

Norma UNI 11337:2017. Edilizia e opere di Ingegneria Civile: Gestione digitale dei processi informativi;

Leggi vigenti in materia di edilizia, strade, ambiente, sicurezza, impiantistica e altre attinenti al’oggetto
del servizio.

Trova inoltre applicazione I'ulteriore normativa applicabile in materia.

1.3.
a)
b)
c)

d)

e)

ACRONIMI, GLOSSARIO, DEFINIZIONI

BIM: Building Information Modeling;
IFC: Industry Foundation Classes;
LOIN: Level of Information Need. Livelli di fabbisogno informativo

LOD: Level of Development. Livello di approfondimento e stabilita dei dati e delle informazioni degli
oggetti digitali che compongono i modelli (LOD = LOG+LOI);

LOG: Level of Geometry. Livello di approfondimento e stabilita degli attributi geometrici degli oggetti
digitali che compongono i modelli. Parte costituente dei LOD, assieme ai LOI, riferita agli attributi
geometrici;

LOI: Level of Information. Livello di approfondimento e stabilitd degli attributi informativi degli oggetti
digitali che compongono i modelli. Parte costituente dei LOD, assieme ai LOG, riferita agli attributi non
geometrici;

SA o CAL: Stazione Appaltante;

Gruppo di Lavoro SA: Stazione Appaltante, Provincia di Mantova, Comune di Goito, Regione
Lombardia, Consulenti esterni della Stazione Appaltante, Gruppo di Verifica della progettazione, ...

Cl: Il presente capitolato informativo, documento contrattuale contenente le esigenze, i requisiti e le
specifiche tecniche relative alla modellazione informativa e finalizzate alla gestione digitale del processo
costruttivo;

oGl: Offerta di Gestione Informativa;
pGl: Piano di Gestione Informativa;

ACDat: Ambiente di condivisione dati. Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione
dei dati relativi a modelli ed elaborati, riferiti ad un’opera o ad un complesso di opere;

m) CDE: Common Data Environment. Versione anglosassone del termine ACDat;

n)

0)

P)

Modello informativo: Virtualizzazione di un prodotto risultante da un processo del settore delle
costruzioni, attraverso contenuti informativi di natura grafica, documentale, multimediale;

Modello singolo: Virtualizzazione dell’opera o suoi elementi in funzione di una disciplina od uno
specifico uso del modello;

Modello federato: Virtualizzazione dell’'opera o suoi elementi in funzione di una aggregazione stabile
o temporanea) di piu modelli singoli. Costituisce un modello aggregato I'insieme di piu modelli singoli
tra loro coordinati e/o la loro fusione in un unico modello;
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q) Oggetto: Virtualizzazione di attributi geometrici e non geometrici di entita finite, fisiche o spaziali,
relative ad un’opera o ad un complesso di opere ed ai loro processi;

r) Formato aperto: Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico, il cui utilizzo & aperto
a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso;

s) Formato proprietario: Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico, il cui
utilizzo ¢ limitato a specifiche condizioni d’'uso stabilite dal proprietario del formato;

t) Clash detection: Analisi delle possibili interferenze geometriche tra oggetti, modelli ed elaborati
rispetto ad altri contenuti informativi prodotti durante I'esecuzione del servizio;

u) Code checking: Verifica delle incoerenze informative e delle regole a cui il modello digitale deve
rispondere, con l'individuazione delle inadempienze rispetto a Capitolato Informativo e norme tecniche;

v) Analisi delle Incoerenze: analisi delle possibili incoerenze informative di oggetti, modelli ed elaborati
rispetto a regole e regolamenti.

w) Analisi delle interferenze geometriche: analisi delle possibili interferenze geometriche tra oggetti,
modelli ed elaborati rispetto ad altri.

x) Livelli di coordinamento: Identificano i momenti di verifica del processo di coordinamento dei modelli
informativi, tramite l'individuazione e la risoluzione con processo iterativo delle interferenze/ incoerenze
tra modelli mono-disciplinari, nel modello federato e tra modelli ed elaborati;

y) Livelli di verifica: Identificano i momenti di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti
informativi. Richiedono come input i modelli delle singole discipline, il modello federato e gli elaborati;

z) WBS: Work Breakdown Structure. Scomposizione gerarchica delle opere da eseguire.

1.4. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto e regolamentato dal presente Cl concerne la realizzazione di modelli informativi di opere
e luoghi con riferimento alla galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon lungo la S.S. n°300 “del Passo
di Gavia”, in Comune di Valfurva, mediante 'uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per i livelli
di approfondimento relativi a:

a) Progettazione Definitiva (Servizio 1);

b) Progettazione Esecutiva (opzionale Servizio 2).

1.5. OBIETTIVI STRATEGICI E USO DEI MODELLI INFORMATIVI

L’obiettivo richiesto dalla SA ¢ la restituzione dei modelli informativi dell’'opera da realizzare.

I modelli informativi di opere e luoghi sviluppati dovranno rappresentare e soddisfare i requisiti di cui all’art.
23 del D. Lgs. 50/2016, e quelli di cui al DPR 207/2010, inerenti al livello di approfondimento progettuale
individuato per I'Appalto.

I modelli informativi prodotti in applicazione del presente Cl, a seconda della specifica fase progettuale,
dovranno:
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a) con riferimento alla progettazione definitiva (c.d. fase autorizzativa), individuare compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle indicazioni stabiliti dalla SA e dal progetto di fattibilita approvato e contenere
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e approvazioni, la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e il relativo cronoprogramma; tali modelli
costituiranno la base per la successiva prestazione richiesta (Servizio 2, opzionale);

b) con riferimento alla progettazione esecutiva (c.d. fase tecnologica), in caso di esercizio della relativa
opzione per il Servizio 2, definire in ogni dettaglio i lavori da realizzare, nel rispetto del progetto definitivo
approvato, e pertanto definire compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
dellintervento da realizzare, anche in termini di tempi e costi.

I modelli informativi realizzati nel’ambito delle prestazioni indicate dovranno consentire un successivo
aggiornamento e approfondimento per quanto riguarda le attivita di realizzazione delle opere e le attivita di
gestione e manutenzione dell’asset infrastrutturale, queste ultime non oggetto del presente CI.

L’uso dei modelli oggetto della prestazione ¢ il seguente:

a) con riferimento alla progettazione definitiva: estrazione della documentazione di progetto, quantificazione
economica definitiva, pianificazione delle principali fasi di lavoro;

b) con riferimento alla progettazione esecutiva, in caso di esercizio della relativa opzione per il Servizio 2:
estrazione della documentazione di progetto, quantificazione esecutiva dei costi, pianificazione di dettaglio
delle fasi di lavoro e della relativa cantierizzazione, anche con riferimento alle attivita connesse alla
sicurezza.
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2. SEZIONE TECNICA

2.1. CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE

Per la gestione ed il controllo delle informazioni che verranno generate durante I'esecuzione della prestazione
richiesta, & richiesto all’Affidatario di dichiarare nell’oGl le caratteristiche hardware e la tipologia di software
che utilizzera per lo svolgimento del servizio richiesto. In generale I'Affidatario & tenuto a utilizzare software
dotati di regolare contratto di licenza d’'uso.

2.1.1. Infrastruttura hardware

Il concorrente dovra dichiarare in fase di offerta nel’oGl le caratteristiche dellinfrastruttura hardware che
intendera utilizzare per lo svolgimento della prestazione richiesta. La dichiarazione dovra essere resa in forma
tabellare, come nell’esempio sub Tabella 1 - Infrastruttura hardware (tabella da redigere per ogni tipologia
macchina o componente).

Qualsiasi cambiamento ai fini della redazione pGl rispetto a quanto indicato nelloGl, con riferimento ad
hardware e/o componenti da parte dell'Affidatario, dovra preliminarmente essere concordato ed autorizzato
dalla SA.

Tabella 1 — Infrastruttura hardware

Funzione Obiettivi Specifiche minime

Modellazione informativa e | Gestione dei documenti digitali di | Dovra essere messa a
coordinamento dimensioni anche notevoli | disposizione almeno una
(grafica 3d e contenuti informativi) | workstation per ogni disciplina del
progetto, con caratteristiche
tecniche sufficienti a garantire la
gestione di modelli BIM e di
nuvole di punti

Archiviazione e messa a | Archiviazione e messa a | Lo spazio di archiviazione messo
disposizione di dati disposizione  dei  documenti | a disposizione dovra garantire
digitali di progetto sufficiente capienza per
contenere i documenti prodotti nel
corso dell’Appalto ed i documenti
di progetto (Progetto Definitivo ed
Esecutivo). I sistema di
archiviazione  dovra  essere
garantito con sistemi di backup
multilivello e protezioni che
garantiscano la sicurezza dei dati
di archiviazione (firewall e
antivirus).

L’accesso al sistema di
archiviazione dovra avvenire in
modalita  protetta  attraverso
credenziali che declinino l'identita
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ed i privilegi di utenti e gruppi di
utenti.

2.1.2. Infrastruttura Software

La SA non vincola in alcun modo I'Affidatario all’utilizzo di software specifici.

Tutti i software utilizzati dall’Affidatario dovranno garantire I'esportazione dei contenuti informativi mediante
formati aperti ed interoperabili.

Il concorrente dovra indicare nell'oGl, in forma tabellare come da esempio sub Tabella 2 - Infrastruttura
software, ogni elemento necessario a identificare la dotazione software che sara utilizzata per I'espletamento
della prestazione, indicando la relativa disciplina e ambito.

L’Affidatario € tenuto ad utilizzare i software, dotati di regolare licenza d’'uso, proposti nell’'oGl e consolidati
nel pGl. Qualsiasi cambiamento rispetto alle dichiarazioni rese nell’oGl di software e/o aggiornamento di
versione del software da parte dell'Affidatario dovra preliminarmente essere concordato ed autorizzato dalla

SA.
Tabella 2 — Infrastruttura software
Software
Estensione output
Ambito Disciplina Software
Nativa Interoperabile
Stradale Modellazione Specificare la IFC,...
_ tipologia e
Analisi e calcolo versione di Txt, csv, ...

software
disponibile

Strutturale

Modellazione

Analisi e calcolo

Impiantistico

Modellazione

Analisi e calcolo

Stima dei costi

Computo metrico
e computo
estimativo (5D)

Project Management

Programmazione
delle fasi -
cronoprogramma
(4D)




CONCESSIONI
AUTOSTRADALI

LOMBARDE

Model and Code | Aggregazione
checking modelli in IFC

Controllo
interferenze

Controllo
incoerenze

2.2. AMBIENTE CONDIVISO DI RACCOLTA DATI

2.2.1. Infrastruttura della SA interessata e/o messa a disposizione

La SA non ha previsto alcuna infrastruttura software o hardware a disposizione dell’Affidatario.

2.2.2. Infrastruttura richiesta all’Affidatario del servizio per Il’intervento
specifico

La SA richiede all'Affidatario la messa a disposizione di una ACDat per tutta la durata del servizio, ivi comprese
tutte le eventuali licenze necessarie all’utilizzo del’ACDat medesima da parte della SA. Il sistema messo a
disposizione dovra essere indicato dal concorrete nel’oGl e poi dall’Affidatario nel successivo pGl e sara
finalizzato alla corretta gestione del flusso informativo tra Affidatario e SA, secondo le regole prestabilite dal
presente CI.

Le caratteristiche minime del’ACDat richieste e che dovranno essere indicate nell’'oGl sono le seguenti:

a) il sistema offerto dovra garantire la conformita alle specifiche indicate nel precedente paragrafo 2.1.1
Infrastruttura Hardware; dovra essere accessibile da remoto tramite web server mediante un sistema di
credenziali di accesso che definisca i privilegi specifici di ciascun utente e/o gruppi di utenti;

b) 'ACDat dovra:

i. essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 560/2017 e alla UNI11337-5 e tale da garantire
accessibilita, tracciabilita e archiviazione dei contenuti informativi prodotti; dovra inoltre garantire la
gestione del processo di verifica/validazione dei modelli, o di parti di essi, nonché di tutti i documenti
digitali generati dall’Affidatario;

ii. prevedere la possibilita, da parte della SA e di tutto il Gruppo di Lavoro SA, di download dei contenuti
dellACDat stesso, o di parte di essi, in qualsiasi momento dell’iniziativa, nonché download di tutto il
contenuto del’ACDat al termine dell’iniziativa medesima. Il contenuto digitale scaricato dal’ACDat
dovra essere catalogato in cartelle in coerenza alla struttura del’ACDat;
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iii. prevedere l'accessibilita a tutti gli utenti del Gruppo di Lavoro SA, ciascuno secondo i propri privilegi
informatici di accesso;

iv. prevedere la possibilita di archiviazione e condivisione in un’area specifica del’ACDat medesima di
tutta la documentazione alla base ed a corredo della progettazione, quale ad esempio autorizzazioni,
pareri, approvazioni e ogni altra documentazione correlabile all’oggetto dell’affidamento.

L’ACDat dovra in ogni caso garantire le caratteristiche descritte in questo documento.

2.2.3. Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dalla SA

La SA mette a disposizione dell’Affidatario la documentazione di riferimento in formato non editabile pdf ed in
formato editabile, ove disponibile.

2.3. FORNITURA E SCAMBIO DATI

2.3.1. Formati da utilizzare

Nellambito dello svolgimento dei servizi di modellazione richiesti, i modelli informativi dovranno essere
realizzati con piattaforme software BIM compatibili con formati di interscambio open, quali I'lndustry
Foundation Classes (“IFC”) secondo gli standard definiti da buildingSMART International.

L’Affidatario dovra consegnare alla SA i modelli informativi in formato nativo ed in formato di interscambio
aperto non proprietario, presentando in sede di offerta una tabella sul tipo di dati messi a disposizione della
SA.

Tabella 3 — Formati messi a disposizione della SA

Formato
Obiettivi Nota
Aperto Proprietario
Modellazione BIM UNI EN ISO 16739
Rappresentazione Inserire I'estensione del file da utilizzare,
grafica 2D specificando se il formato & proprietario o aperto

Revisione modelli e
analisi interferenze

Attivita di computazione

Altri documenti digitali

Documenti di testo

Programmazione

Presentazioni
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Altri

L’Affidatario, per la realizzazione dei modelli, potra utilizzare piattaforme software di suo gradimento, tuttavia
dovra provvedere, in occasione di ogni consegna alla SA del modello, a rendere disponibili i necessari file,
correttamente organizzati per formare una struttura idonea a descrivere i contenuti informativi del modello
originario e delle successive modifiche realizzate, negli opportuni formati di interscambio, come indicati
nelloGl e consolidati nel pGl, in funzione della tipologia di informazione trasmessa, al fine di consentire la
esaustiva verifica della attivita svolte e di permettere una completa fruizione del modello da parte della SA.

E responsabilita dell’Affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni contenute nei file
esportati secondo i formati dichiarati nella Tabella 3 - Formati di dati messi a disposizione dalla SA.

2.3.2. Specifiche aggiuntive per garantire I'interoperabilita

L’Affidatario dovra garantire la presenza nei modelli IFC prodotti delle seguenti informazioni minime, ritenute
dalla SA indispensabili al fine di garantire I'interoperabilita tra le diverse discipline e I'organica prosecuzione
dell'iniziativa nelle successive fasi.

Nell'oGl il concorrente dovra definire quali parametri/contenuti informativi saranno legati agli oggetti modellati
e in che modo questi verranno resi disponibili nei modelli in formato aperto IFC (property set) e I'Affidatario
dovra definirli e confermarli nel pGl.

In ogni caso I'Affidatario dovra garantire 'associazione ad ogni singolo oggetto modellato (a livello di massimo
dettaglio, in funzione della specifica fase progettuale) anche di tutti i parametri relativi ai materiali costituenti il
singolo oggetto stesso (anche ad esempio aggiungendo eventuali link alle schede materiali o schede
prodotto).

Lo standard di interscambio sara IFC 2x3. Qualora I'Affidatario decida di avvalersi di uno standard piu
aggiornato, dovra comunicarlo tempestivamente alla SA, fatto salvo che resta a carico dell’Affidatario
medesimo I'aggiornamento o la reperibilita di piattaforme che supportino lo standard piu aggiornato.

| file IFC dovranno essere validati tramite procedure di controllo che dovranno essere definite nel dettaglio nel
pGl.

| file IFC dovranno essere strutturati secondo le specifiche norma ISO 16739 con adeguati parameter set (p-
set) che contengano le informazioni sufficienti al corrispondente livello progettuale.

| file in formato IFC, da consegnare in forma singola e in forma federata, saranno i modelli sui quali la SA e gli
Enti allo scopo preposti, facenti parte del Gruppo di Lavoro SA, provvederanno ad effettuare le procedure di
verifica e validazione di propria competenza anche attraverso I'eventuale coinvolgimento di soggetti verificatori
esterni.

Nell'oGl dovra essere specificato ogni elemento utile per identificare la metodologia che si intende adottare
per le consegne e circa le procedure interne del concorrente per I'interoperabilita.

2.4. SISTEMA COMUNE DI COORDINATE
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La SA definisce il sistema comune di riferimento assoluto alla redazione dei modelli grafici e specifica i sistemi
di misurazione su cui basare i modelli.

L’Affidatario dovra sviluppare i modelli informativi nel’ambito del sistema di riferimento geodetico nazionale
denominato "RETE DINAMICA NAZIONALE (RDN)", facendo riferimento al codice EPSG 6707 (qualora
l'intervento oggetto del singolo contratto applicativo ricada nel fuso UTM32), EPSG 6708 (per il fuso 33) e
EPSG 6709 (per il fuso 34).

L’Affidatario potra proporre in oGl altri sistemi di riferimento relativi, ad integrazione del sistema di riferimento
indicato dalla SA, sulla base della Tabella 4 - Indicazione dei sistemi di riferimento e della Tabella 5 - Altri
sistemi di riferimento, che ove confermati dalla SA, dovranno essere recepiti, unitamente al sistema comune
di riferimento, dall' Affidatario nel pGl.

Tabella 4 - Indicazione dei sistemi di riferimento

Sistemi di riferimento relativi

Oggetto Specifica

Origine del sistema di riferimento (X,Y,Z riferito al

sistema assoluto)

Rotazione degli assi

Tabella 5 - Altri sistemi di riferimento

Altri riferimenti

(sistemi di riferimento relativi — ad es. per inserimenti locali e gestione del modello federato)

Oggetto Specifica

Origine del Sistema degli assi

Offset e distanza tra gli assi

Altre unita di misura

Codifica degli assi o delle griglie

2.5. SPECIFICHE PER L’INSERIMENTO DI OGGETTI

2.5.1. Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti, convenzioni

di denominazione

Nei modelli informativi prodotti, I'Affidatario deve fare riferimento ai sistemi di classificazione e denominazione
di ciascun oggetto/layer tenendo conto di quanto previsto nell’Allegato A “WBS standard CAL”.

Le regole di nomenclatura dei modelli delle singole discipline devono tener conto di quanto presente nel citato
Allegato A al presente documento: nello specifico tutti gli oggetti, singoli e/o gruppi afferenti alle macro-
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discipline, dovranno riportare una codifica in modo tale da essere identificati univocamente e poter essere
associati all’'opera corrispondente secondo il dettaglio richiesto dallo specifico livello di progettazione.

2.6. SPECIFICA DI RIFERIMENTO DELL’EVOLUZIONE INFORMATIVA DEL
PROCESSO DEI MODELLI E DEGLI ELABORATI
L’Affidatario dovra fornire il proprio servizio con riferimento alle fasi di progettazione definitiva e progettazione

esecutiva (in caso di esercizio della relativa opzione), secondo quanto definito nel D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii
e della normativa applicabile. Si rinvia, al riguardo, all’art. 2 dello Schema di Contratto.

I modelli prodotti dall’Affidatario dovranno essere redatti per rispondere ai suddetti livelli di progettazione,
secondo la definizione del D.Lgs n. 50/16.

L’Affidatario dovra pertanto predisporre modelli informativi sufficientemente dettagliati, sia in termini geometrici
che di contenuto informativo in funzione della specifica fase progettuale e degli obiettivi individuati nel
precedente paragrafo 1.5.

2.7. COMPETENZA DI GESTIONE INFORMATIVA DEL CONCORRENTE

Il concorrente potra dare prova di adeguate competenze in termini di gestione informativa del processo
digitale.

In particolare, il concorrente potra dare prova delle esperienze maturate in merito alla progettazione BIM.

Saranno fattori premianti, ai sensi dellart. 19.1.1 lett. C1 e dell’art. 19.1.3, punto 4), subcriterio C1 del
Disciplinare di gara, l'utilizzo di metodologie BIM per progetti di infrastrutture viarie, nellambito di opere
pubbliche, con particolare riferimento (i) al numero di progetti sviluppati in BIM, (ii) alla categoria
dellinfrastruttura stradale progettata, (iii) alla complessita delle opere progettate e (iv) all’'estensione del
tracciato delle opere.

Il concorrente potra esplicitare nell’'oGl le proprie esperienze secondo la tabella sottoindicata.

Tabella 6 — Esperienze professionali BIM pregresse

Esperienze pregresse del concorrente in ambito di gestione informativa

Progetto n....

Denominazione progetto

Tipo di intervento

Attivita svolta

Descrizione sintetica del progetto

Localizzazione geografica del progetto

Categoria dell'infrastruttura stradale progettata

Complessita delle opere progettate
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Estensione del tracciato progettato

Costo opera

Altro
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3. SEZIONE GESTIONALE

3.1. LIVELLI DI SVILUPPO DEGLI OGGETTI E DELLE SCHEDE INFORMATIVE

Con Livello di Sviluppo o Definizione, si indica la ricchezza, sia geometrica che informativa, dei componenti
connessi ai modelli. L’acronimo internazionalmente riconosciuto € il LOD (Level of Development), oltre al LOIN
(Level of information) introdotto dalla UNI EN I1SO 19650.

Oltre alla ricchezza informativa del contenuto, i LOD/LOIN devono essere coerenti con la specifica fase
corrispondente del processo. Questa caratteristica definisce la stabilita del dato.

Lo standard scelto € quello contenuto all’interno della norma UNI 11337-4:2017 dal titolo “Evoluzione e
sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”.

Il concorrente dovra specificare nell'oGl e poi I'Affidatario nel pGl il LOD con il quale verranno realizzati i
modelli per ciascuna fase progettuale, garantendo almeno i seguenti livelli di dettaglio minimi:

a) Progetto definitivo: livello di sviluppo oggetto definito (LOD C);
b) Progetto esecutivo: livello di sviluppo oggetto specifico (LOD E).
Il concorrente nell’'oGl dovra quindi riportare:

1. un prospetto dettagliato con le principali classi IFC e il corrispondente LOD in funzione della specifica
fase progettuale;

2. la metodologia e il flusso di lavoro per validare i livelli di definizione dei modelli;
3. eventuali approfondimenti e miglioramenti dei LOD;
4. come intende dettagliare e approfondire gli oggetti in relazione alle singole fasi progettuali e per gli

obiettivi richiesti per la modellazione.

Fermo restando il livello minimo di sviluppo richiesto per i modelli delle varie fasi progettuali, I'Affidatario &
tenuto ad inserire e motivare nel pGl eventuali scostamenti dal livello minimo di sviluppo richiesto dalla SA,
che potranno essere ammissibili solamente per specifiche categorie di oggetti, qualora allo stato attuale vi
siano limiti tecnologici legati alle tecnologie BIM.

Il concorrente dovra dare indicazioni anche nel’oGl in merito a questo tema, in particolare evidenziando gli
accorgimenti e le tecnologie che adottera per rispettare il livello di sviluppo minimo richiesto da questo Cl nella
produzione dei modelli di progetto nelle varie fasi previste.

3.2. DEFINIZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO DELL’INTERVENTO

L’Affidatario € tenuto a mettere a disposizione una piattaforma per la condivisione dei dati ACDat, per le cui
caratteristiche tecniche si rimanda ai precedenti paragrafi. Con riferimento, in particolare, alle caratteristiche
di gestione del flusso informativo all'interno della piattaforma, il sistema ACDat dovra garantire:

a) la possibilita di upload/download dei modelli BIM e degli elaborati grafici in progress da parte
dell’Affidatario, per consentire I'efficace scambio di dati ed informazioni tra i progettisti durante la fase
di progettazione;
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b) il download dei modelli BIM e degli elaborati grafici da parte della Stazione Appaltante e del Gruppo di
Lavoro SA;
c) la possibilita per i soggetti preposti alla Verifica del Progetto e/o per la Stazione Appaltante di respingere

i modelli BIM e gli elaborati grafici che devono essere modificati dall'Affidatario per poter essere
conformi agli obiettivi della singola fase progettuale;

d) la possibilita per la Stazione Appaltante e/o i soggetti preposti alla Verifica del Progetto di approvare gli
elaborati progettuali ed i modelli BIM.

3.3. RUOLI, RESPONSABILITA E AUTORITA Al FINI INFORMATIVI

3.3.1. Definizione della struttura informativa interna della SA

La SA comunichera in fase di stesura del pGl la propria struttura organizzativa preposta per la gestione
informativa durante lo sviluppo dell'iniziativa.

3.3.2. Figure professionali richieste

Il concorrente esplicita nell'oGl le professionalita di seguito indicate e riepilogate nella tabella n. 7, senza
indicazione dei relativi nominativi, che verranno successivamente indicati dall’Aggiudicatario nel pGl. .

Ai fini dell’esecuzione del Contratto, la SA richiede I'utilizzo di professionalita con specifiche competenze, sia
per quanto riguarda le singole discipline progettuali, sia per quanto riguarda la gestione, il controllo e la
creazione di modelli digitali.

In particolare, € richiesto, quale requisito di esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 10 del Disciplinare
di gara e dall’art. 2.18.1 e ss. dello Schema di Contratto, la presenza delle seguenti figure:

1. un BIM Manager (Gestore dell’'intero processo informativo digitalizzato e delle comunicazioni verso la
SA);

2. un BIM Coordinator (Gestore dei flussi informativi di commessa);

3. tre BIM Specialist, ossia tre operatori avanzati per la gestione della modellazione informativa, uno per

ciascuna disciplina progettuale (strade, opere sotterranee, impianti);
4. un CDE Manager (Gestore dei flussi informativi del’ambiente di condivisione dati).

Di seguito si riporta una descrizione delle figure sopra indicate e delle principali attivita che le stesse svolgono
e delle responsabilita che esse assumono.

Tabella 7 — Figure richieste

RUOLO FUNZIONE/RESPONSABILITA

BIM Manager La figura del BIM manager gestisce e coordina i progetti BIM
multidisciplinari ed & il responsabile dei servizi di progettazione
dell’opera. Inoltre, € il responsabile dellimplementazione dei processi
e della strategia BIM, della redazione della documentazione tecnica
ed operativa per la produzione degli elaborati e dei modelli (standard
e procedure). Utilizza gli strumenti software necessari per |l
coordinamento delle attivita di redazione, controllo e gestione del
progetto BIM. Conosce le caratteristiche principali e le modalita di
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utilizzo dei software BIM per la redazione dei modelli per piu discipline
(architettonica, strutturale, impiantistica, ambientale).

BIM Coordinator

La figura del BIM coordinator gestisce e coordina il lavoro su una o
pit discipline specifiche nellambito del progetto (architettura,
strutture, impianti), inoltre & in grado di utilizzare i software necessari
per il coordinamento delle attivitd di redazione, controllo e gestione
del progetto. E competente in materia di software BIM per diverse
discipline (architettura, strutture, impianti). Comprende, utilizza e
aggiorna la documentazione tecnica ed operativa della commessa
per la produzione degli elaborati e dei modelli.

BIM Specialist

La figura del BIM Specialist utilizza i software per la realizzazione di
un modello BIM, secondo la propria competenza disciplinare
(architettonica/strutturale, stradale, impiantistica), inoltre € in grado di
comprendere ed utilizzare la documentazione tecnica ed operativa
per la produzione degli elaborati e dei modelli. Ha il ruolo di
“modellatore delle informazioni”.

CDE Manager

Il gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE manager) € una
figura che si occupa del'ambiente di condivisione dei dati
implementato dall'organizzazione a cui appartiene oppure previsto
contrattualmente. Contribuisce attivamente alla ricerca di soluzioni
informatiche di rete o in cloud. Lo scopo principale della gestione
dell'ambiente di condivisione dei dati € quello di relazionare i
contenuti informativi dei modelli informativi in essi contenuti con gli
altri dati e le informazioni pertinenti all'organizzazione o alla
commessa presenti originariamente in forma digitale o
successivamente digitalizzate. Tali dinamiche informative, basate
sulla introduzione, sullo scambio, sulla gestione e sulla archiviazione
dei dati (digitalizzati e tendenzialmente computazionali) hanno lo
scopo di assicurare la univocita, la tracciabilita e la coerenza delle
informazioni, oltre che linteroperabilita delle stesse, pur originate
oppure contenute in applicativi differenti.

I CDE manager, in accordo con la strategia individuata dalla
organizzazione e in linea con il BIM manager, dovrebbe avere la
funzione di garantire la correttezza e la tempestivita dei flussi
informativi al fine che essi possano incrementare effettivamente
I'efficacia dei processi decisionali legati al Project Management.

Dovrebbe, inoltre, essere in grado di individuare e applicare le migliori
tecniche di protezione delle informazioni e della proprieta intellettuale
delle stesse in supporto al BIM manager ed in accordo con i protocolli
di sicurezza informatica previsti contrattualmente o interni
all’'organizzazione.

Il concorrente puo indicare nell’'oGl le professionalita ulteriori rispetto a quelle di cui alla Tabella n. 7 senza
indicazione dei relativi nominativi, che verranno successivamente indicati dall’Aggiudicatario nel pGl. .
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3.4. CARATTERISTICHE INFORMATIVE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI

MESSI A DISPOSIZIONE DALLA SA

La SA mette a disposizione dell’Affidatario la documentazione di riferimento in formato non editabile pdf ed
in formato editabile ove disponibile.

3.5. STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE

3.5.1. Strutturazione dei modelli disciplinari/Descrizione del modello dati

Il concorrente € tenuto a definire una specifica struttura del processo informativo, che dovra essere descritta
nelloGl e poi confermata dall’Affidatario nel pGl.

La struttura proposta dovra prevedere almeno le seguenti caratteristiche:

a) | modelli disciplinari prodotti per le varie fasi progettuali dovranno essere quelli corrispondenti alle discipline
di progetto, come previste dalla normativa vigente;

b) la nomenclatura dei modelli dovra essere definita in modo tale contenere almeno le seguenti informazioni,
in forma concisa ed efficace:

i. Codice della commessa;
ii. Disciplina;
iii. Fase del progetto;
iv. Sigla del professionista che ha redatto il modello;

c) la struttura proposta deve esser tale da far si che i singoli modelli abbiano dimensioni tali da assicurarne
la corretta operabilita;

d) la nomenclatura da utilizzare nei modelli dovra in ogni caso essere rispondente a quanto previsto
nell’Allegato A al presente documento “WBS standard CAL”.

L’Affidatario dovra identificare esplicitamente nel pGl il contenuto dei modelli disciplinari previsti per ciascuna
fase progettuale (con riferimento, ad esempio, ai modelli BIM infrastrutturali, strutturali, impiantistici e altro).

3.5.2. Programmazione temporale della modellazione

L’Affidatario dovra descrivere nel pGl i tempi della modellazione di tutte le discipline previste e i tempi di
predisposizione delle infrastrutture informative richieste nel presente CI.

L’Affidatario dovra redigere una mappa procedurale dell'intero processo BIM adottato, indicando in particolare:
a) i team disciplinari coinvolti;

b) la stima dei tempi di modellazione per i differenti modelli disciplinari nelle differenti fasi progettuali, nel
rispetto delle tempistiche di espletamento di cui allo Schema di Contratto;

c) il flusso di informazioni tra I’ Affidatario e la SA;

d) le consegne principali e i punti decisionali in cui si intende coinvolgere la SA, nel rispetto delle
tempistiche di espletamento di cui allo Schema di Contratto.
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3.5.3. Coordinamento dei modelli

L’Affidatario dovra effettuare una verifica di coordinamento dei modelli rispetto al contenuto dei diversi oggetti
contenuti in ciascun modello con cadenza almeno mensile, per ciascuna fase progettuale. Per tale attivita
I'Affidatario dovra fornire alla SA, per ogni verifica compiuta, un rapporto in cui siano evidenziate: eventuali
incongruenze rispetto alle richieste di codifica e classificazione come definite nel presente Cl e
successivamente nel pGl e dare atto delle attivita/operazioni previste per allineare il modello a quanto richiesto
dalla SA.

3.5.4. Dimensione massima dei file di modellazione

Al fine di assicurare la operabilita dei singoli modelli e prevenire il rischio di corruzione dei database, per lo
sviluppo dei singoli modelli disciplinari o di zona verra definita la dimensione massima degli stessi in fase di
redazione del pGl.

3.5.5. Contenuto informativo non contemplato dal modello dati

Nel’ambito delle molteplici discipline specialistiche che caratterizzano una tradizionale progettazione di
infrastrutture, possono essere individuati elementi informativi anche non compresi nel modello dati.

In predetto caso, detti ulteriori contenuti informativi, ove presenti ovvero individuati dall’Affidatario e/o dalla
SA, dovranno essere resi disponibili e relazionati al modello digitale nel ACDat.

3.6. POLITICHE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL CONTENUTO
INFORMATIVO

L’Affidatario dovra definire le misure di sicurezza previste e modulate in base alle necessita del progetto
riguardo a riservatezza, integrita, accessibilita, rispetto alle conseguenze di eventuali perdite o accessi non
autorizzati alle informazioni. Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza
€ non potranno essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della SA.

Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo.
Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nellACDat. Per tali fini & richiesta la nomina di un
responsabile per la sicurezza dei dati. L' Affidatario dovra dare prova, durante I'esecuzione, di aver adottato
misure di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti. L’Affidatario specifichera nella oGl ogni elemento utile
a descrivere come intende soddisfare quanto richiesto in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali
specifiche migliorie.

3.6.1. Richieste aggiuntive in materia di sicurezza

L’Affidatario del servizio dovra garantire almeno quanto segue:

a) salvataggio con backup dei dati dei modelli/documenti anche in progress, al fine dell’archiviazione su
supporto fisso esterno con cadenza ogni 15 giorni;

b) redazione di una scheda informativa digitale identificativa da allegare al modello grafico informativo
al momento del caricamento nell'archivio di condivisione dei dati (ACDat), da parte dell’Affidatario del
servizio, all'interno della quale saranno riportati gli scopi, l'identita del modellatore delle informazioni
e una breve descrizione del modello stesso;
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c) inserimento delle opportune informazioni (ad esempio quelle relative alla proprieta del modello,
l'identita del modellatore...) all'interno delle modellazioni esportate secondo la sintassi IFC (ISO
16739);
d) definizione di processi di salvataggio dei modelli grafici informativi in relazione al loro

riutilizzo/modifica/visualizzazione, da parte di SA o Affidatario;

e) gestione delle problematiche relative agli oggetti trattati su modelli multidisciplinari e identificazione di
un nesso gerarchico di responsabilita per oggetti creati dal modellatore di informazioni in riferimento
a diverse discipline.

L’utilizzo dei metodi di modellazione comporta I'esposizione a nuove categorie di rischi nell’esecuzione del
contratto di Appalto, connessi principalmente agli strumenti informatici utilizzati:

1. Violazione della privacy: perdita non autorizzata delle informazioni collezionate da Committente e
Affidatario, nel’ambito delle attivita di progetto, relative a soggetti terzi;

2. Violazione degli strumenti elettronici: accesso non autorizzato da parte di terzi, all'interno dei sistemi
informativi di una delle parti, per I'acquisizione illecita, la modifica o la distruzione dei dati collezionati;

3. Perdita, distruzione e/o danneggiamento del sistema e/o dei dati.

Per tali categorie di rischio, I'Affidatario si impegna a inviare a CAL copia di una polizza assicurativa c.d. cyber
risk intestata al gestore della piattaforma ACDat con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro
e in aggregato annuo, secondo quanto previsto all’art. 11.5 dello Schema di Contratto.

3.6.2. Proprieta del modello informativo

Tutti i modelli informativi, le librerie e la documentazione a corredo, prodotti e consegnati dall’Affidatario alla
SA nellambito delle prestazioni richieste, e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale
registrato, si intendono trasferiti in proprieta alla SA la quale avra facolta di libero utilizzo anche mediante
l'introduzione di aggiunte e integrazioni, restano salvi esclusivamente eventuali obblighi di citazione dell’autore
e/o della fonte, senza che I'Affidatario possa pretendere, a qualsivoglia titolo, alcun compenso.

3.7. MODALITA DI CONDIVISIONE DI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI
INFORMATIVI

3.7.1. Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione

L’ACDat messo a disposizione dall' Affidatario dovra possedere le seguenti caratteristiche minime:

a) accessibilita a tutti gli attori coinvolti nel processo, compresa la SA e comunque il Gruppo di Lavoro SA,
tramite connessione di rete utilizzando credenziali proprie; possibilita di consultazione ed estrazione di
copia dei documenti, degli elaborati, nonché dei modelli ivi presenti nello stato di condivisione e
pubblicazione;

b) aggiornamento continuo da parte dell’ Affidatario, durante gli stadi e le fasi del processo, dell'archivio di
condivisione dati (ACDat), in relazione al continuo sviluppo degli elaborati/modelli/documenti digitali
contenuti;

c) possibilita di archiviare i file secondo i formati gia specificati nel presente Cl;

21



CONCESSIONI
AUTOSTRADALI

LOMBARDE

d) possibilita di archiviare i file secondo una “struttura di cartelle” che verra decisa di concerto tra
I'Affidatario e la SA, finalizzata a raggruppare per categorie i documenti ed i modelli, rendendo piu
agevole la ricerca a posteriori di specifici contenuti;

e) tracciabilita dei dati contenuti all'interno di tale archivio, con successione storica delle revisioni apportate
a tali dati;

f) garanzia di sicurezza e riservatezza dell'archivio (ACDat), in riferimento alle modalita di gestione dei
dati in esso contenuti;

g) caratterizzazione dei modelli, oggetti ed elaborati rispetto al proprio stato di definizione e approvazione
del contenuto informativo secondo la classificazione prevista dalla UNI 11337;

h) capacita di gestire svariati formati dati tra i quali in maniera specifica quello relativo secondo la UNI EN
ISO 16739 (IFC);

i) possibilita di estrarre dati ed informazioni in formato tabellare, in particolare in relazione al contenuto
dell’ACDat, allo stato dei documenti presenti nella piattaforma ed alle informazioni che consentano in
generale una verifica dello stato di avanzamento della commessa e I'analisi statistica della produttivita
legata alla realizzazione dei documenti digitali;

) archiviazione e custodia dei dati nel tempo.

L’Affidatario dovra predisporre una piattaforma condivisa (ACDat) per l'intera durata del contratto, che dovra
rimanere attiva almeno per i successivi 6 mesi dalla conclusione dell’'ultima fase progettuale oggetto dei singoli
Servizi. Resta a carico dell’Affidatario ogni costo derivante dalla apertura, manutenzione e gestione della
piattaforma, incluse le eventuali spese derivanti dalla creazione/manutenzione di un account utente e dalla
necessita di acquisto di software eventualmente necessari per I'utilizzo della piattaforma, per la SA e per tutto
il Gruppo di Lavoro SA, per tutta la durata del Contratto. Inoltre, I'Affidatario provvedera ad erogare un piano
di formazione per l'uso di tale piattaforma riservato ai dipendenti della SA che fruiranno del’ACDat.

3.7.2. Denominazione dei file

Nella oGl il concorrente dovra indicare la denominazione dei file (elaborati grafici, relazioni, ecc.) e dei modelli
(naming convention) che intende utilizzare per lo sviluppo delle fasi progettuali oggetto di ogni Servizio, nel
rispetto di quanto richiesto nell’Allegato A al presente documento.

La denominazione dei file (elaborati grafici, relazioni, ecc.) e dei modelli (haming convention) dovra essere
quindi essere presentata dall’Affidatario all’interno del pGl, previa condivisione da parte della SA.

Il sistema di denominazione dovra riguardare ogni singolo file, modello ed in generale estrazione che viene
effettuata durante il processo. Ogni singolo sistema, componente e materiale dovra riportare un sistema di
naming strutturato. Allo stesso modo, livelli, tavole e quote di riferimento dovranno essere armonizzati
secondo un unico sistema di denominazione. Anche i nomi dei parametri dovranno avere una nomenclatura
specifica e allineata tra le varie squadre di progetto dell’Affidatario. | vari standard andranno definiti all’unisono
con la stesura del pGl su apposita sezione dedicata.

Verra definito di comune accordo un codice identificativo di progetto, invariante, da assegnare all'intestazione
di ogni modello, elaborato ed estrazione. Il codice andra mantenuto in tutte le fasi di lavoro.

Per gli elaborati e per tutte le consegne (deliverables) sara predisposto un codice univoco documentale con
lo scopo di una rapida individuazione del file. Sara compito dell’Affidatario definire il codice univoco
documentale. In fase di consegna all'interno dellACDat dovra essere compilato, oltre al nome, una
descrizione sintetica dell’elaborato. Modelli ed elaborati che non rispettano le linee guida di Naming e
Classification definite dal pGl non saranno autorizzati dalla SA.
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3.8. MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTENUTI
INFORMATIVI

La responsabilita dei documenti e dei modelli consegnati € dell’Affidatario.

3.9. PROCEDURE DI VERIFICA, VALIDAZIONE DI MODELLI, OGGETTI E/O
ELABORATI

3.9.1. Definizione delle procedure di validazione

Il concorrente dovra indicare nell'oGl, e successivamente I'Affidatario dovra confermare nel pGl, le specifiche
in merito alla procedura di validazione interna di modelli, documenti ed elaborati che intende seguire, per
ciascuna fase progettuale oggetto del servizio, adottando i livelli di coordinamento come definiti dalla UNI
11337:2017-5:

a) LC1: coordinamento di dati e informazioni all'interno di un modello grafico singolo;
b) LC2: coordinamento di dati e informazioni tra piu modelli grafici singoli;

c) LC3: il controllo e la soluzione di interferenze e incoerenze tra dati/informazioni/contenuti informativi
generati da modelli grafici, e dati/informazioni/contenuti informativi (digitali e non digitali) non generati
da modelli grafici (ad esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da modelli, o una relazione di
calcolo, ecc.).

| risultati delle singole verifiche di coordinamento (LC1, LC2 e LC3) condotte dall’Affidatario durante lo
svolgimento delle attivita, dovranno essere esplicitati in rapporti di verifica. Tali rapporti dovranno essere resi
disponibili, con la medesima tempistica stabilita per i correlati modelli nel pGl, a cura dell’Affidatario nella
sezione specifica del’ACDat individuata a tal fine.

3.9.2. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica

Le operazioni di verifica, sia da parte della SA, sia da parte dell’Affidatario, dovranno essere effettuate
seguendo le procedure come indicate al paragrafo 3.11 MODALITA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI.

Per quanto concerne i Livelli di Verifica da adottare si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo 6 della UNI
11337:2017-5, in cui i compiti sono suddivisi tra Affidatario e Stazione Appaltane:

a) LV1, verifica interna, formale;
b) LV2, verifica interna, sostanziale;
c) LV3, verifica indipendente, formale e sostanziale, delle informazioni condivise attraverso I’ACDat.

La verifica dei dati, delle informazioni e dei modelli verra condotta attraverso procedure gestite direttamente
dall’Affidatario, dalla Stazione Appaltante e da enti terzi facenti parte del Gruppo di Lavoro SA. L’Affidatario
rimane comunque responsabile della qualita dei modelli, dei dati e dei documenti consegnati alla Stazione
Appaltante.

| risultati di tutte le verifiche, per ciascuna fase progettuale, dovranno essere dettagliati in apposite relazioni,
una per ciascun livello di verifica, che riporti anche un sinottico riepilogativo che includa tutte le non conformita
eventualmente individuate. L’Affidatario dovra, a comprova delle verifiche da lui effettuate, dare evidenza degli
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eventuali script e delle matrici di controllo — anche, se richiesto, dei relativi fogli di calcolo e/o file in formato
nativo - utilizzati. Tali relazioni dovranno essere rese disponibili, con la medesima tempistica stabilita per i
correlati modelli nel pGl, a cura dell’Affidatario nella sezione specifica del’ACDat individuata a tal fine.

Inoltre, gli stati di lavorazione del contenuto informativo da utilizzare sono quattro, in funzione della
sequenzialita logica di processo, secondo quanto indicato dalla UNI 11337:2017-4:

1. LO, fase di elaborazione/aggiornamento: il contenuto informativo € in fase di elaborazione e potrebbe
subire modifiche. A questo livello, il contenuto dovra essere reso disponibile a tutto il Gruppo di Lavoro
SA in sola lettura, mentre I'Affidatario avra accesso sia in lettura che in scrittura;

2. L1, fase di condivisione: il contenuto informativo pud essere considerato definitivo seppur ancora
suscettibile di interventi di modifica. Tale stato dovra essere reso disponibile a tutte le parti coinvolte;

3. L2, fase di pubblicazione: il contenuto informativo & attivo e concluso e solo I'Affidatario pud manifestare
necessita di modifica ulteriore;

4. L3, archiviato: il contenuto informativo & archiviato, quindi non attivo e inerente ad un processo
concluso. Il livello L4 pud differenziarsi in:

i L3.V, valido: versione ancora in vigore
ii. L3.S, superato: versione precedente a quella in vigore

In ultimo, gli stati di approvazione, secondo quanto riportato al paragrafo 7.3 nella UNI 11337:2017-4, sono
suddivisi in 4 livelli:

1) A0, da approvare: il contenuto informativo non & ancora stato sottoposto alla procedura di
approvazione;

2) A1, approvato: il contenuto informativo & stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha ottenuto
esito positivo;

3) A2, approvato con commento: il contenuto informativo & stato sottoposto con esito parzialmente positivo
alla procedura di approvazione, ma con indicazioni in merito a modifiche vincolanti da apportare per
successivi step progettuali o specifici usi per cui & considerato approvato;

4) A3, non approvato: il contenuto informativo & stato sottoposto a procedura di approvazione, ma ha
avuto esito negativo e quindi rigettato.

3.10. PROCESSO DI ANALISI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE
INCOERENZE INFORMATIVE

3.10.1. Interferenze di progetto

Il concorrente dovra esplicitare nelloGl e successivamente I'Affidatario dovra confermare nel pGl i processi
alla base dell’'analisi e della risoluzione delle interferenze interne ai modelli ed interdisciplinari. In particolare,
dovranno essere definite:

a) le modalita di verifica di tipo LC1 (verifica delle interferenze interne al singolo modello);

b) le modalita di verifica di tipo LC2 (verifica delle interferenze tra diversi modelli disciplinari), utilizzando
una matrice delle interferenze (si veda ad esempio il prospetto 1 della UNI 11337-5:2017) che evidenzi
i controlli che saranno effettuati da quelli che potranno essere invece scartate. Si precisa che le verifiche
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di tipo LC2 che potranno essere trascurate sono quelle che riguardano interferenze tra modelli che non

presentano sovrapposizioni spaziali oppure sono quelle che riguardano interferenze minime e

facilmente gestibili durante la progettazione e/o la realizzazione;

le modalita di verifica di tipo LC3;

le modalita di risoluzione delle interferenze registrate.

3.10.2. Incoerenze di progetto

Il concorrente dovra esplicitare nell'oGl e successivamente I'Affidatario dovra confermare nel pGl le modalita
che adottera per la analisi e risoluzione delle incoerenze di progetto.

Esempi di possibili incoerenze registrabili nei modelli del progetto nelle varie fasi progettuali possono essere
(elenco esplicativo non esaustivo):

a)
b)

c)

non rispetto delle norme vigenti (europee, nazionali, regionali, norme tecniche);
non rispetto di distanze/franchi tra le opere in progetto ed i componenti esistenti;

non rispetto di vincoli contrattuali, progettuali, costruttivi, manutentivi.

3.10.3. Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenze

Il concorrente dovra esplicitare nell’'oGl e successivamente I'Affidatario dovra confermare nel pGl le modalita
di risoluzione delle interferenze e incoerenze, esplicitando quali strumenti utilizzera per tenere traccia delle
criticita evidenziate.

3.11. MODALITA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Il sistema di collaborazione e condivisione documentale digitale dovra essere strutturato in accordo alle
indicazioni delle parti 1, 4 e 5 delle UNI 11337:2017.

In particolare, 'ambiente di condivisione dovra essere suddiviso in 4 aree principali, con differenti livelli di
permesso ed accesso/visibilita dei dati:

a)

lavori in corso: in quest’area vengono caricati i modelli in fase di definizione per ogni disciplina, anche
non completi; &€ un’area adibita alla sola consultazione da parte della SA. Lo staff dell’Affidatario ha
facolta di scaricare e caricare i propri modelli a livello di sviluppo LO dopo aver effettuato un
coordinamento LC1. Si specifica che in questa area si richiede che la SA abbia permessi di sola
visualizzazione delle attivita;

area di condivisione: in questa area vengono trasferiti, da parte dell’Affidatario, i modelli disciplinari
ritenuti completi ma ancora suscettibili di modifiche e interventi su indicazione delle altre discipline
quindi a livello di sviluppo L1, oppure derivanti da una mancata idoneita o parziale idoneita durante la
successiva procedura di approvazione (stato di approvazione A2/A3). In questa area viene effettuato il
coordinamento di livello LC2, la verifica di livello LV2 propedeutica alla successiva procedura di
presentazione e pubblicazione dei modelli nell’area successiva; si richiede che in questa area la SA
abbia permesso di sola visualizzazione delle attivita;
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c) area di pubblicazione: in questa area vengono trasferiti, da parte dell’Affidatario, i modelli disciplinari
completi e verificati, per i quali non & piu necessaria nessuna modifica; il livello di sviluppo corrisponde
a L2 e il suo stato di approvazione iniziale &€ AO. In tale area soltanto la SA, anche a seguito di specifica
richiesta dei membri del Gruppo di Lavoro SA, ciascuno per quanto di propria competenza, ha la facolta
di richiedere modifiche e nella stessa area mette in atto le procedure di approvazione dei modelli
informativi, conferendo lo stato A1, A2 o A3. Si richiede che in questa area abbiano medesimo diritto di
accesso e permesso di attivita sia la SA che I'Affidatario, mentre gli altri membri del Gruppo di Lavoro
SA potranno avere permesso di sola visualizzazione. Nell’area di pubblicazione saranno presenti i
modelli con stato di approvazione A1 a livello di sviluppo L3V che rappresenta I'ultimo modello valido e
attivo per gli scopi ai quali &€ preposto.

d) Archivio modelli superati: in questa area vengono trasferiti, da parte dell’Affidatario, i modelli disciplinari
ritenuti obsoleti per gli usi previsti o che sono stati sostituiti per la conclusione di un flusso o una
avvenuta variante. In questa area si richiede che abbiano medesimo diritto di accesso e permesso di
attivita sia la SA che I'Affidatario, mentre gli altri membri del Gruppo di Lavoro SA dovranno avere
permesso di sola visualizzazione.

Per quanto concerne il flusso di lavorazione, la principale necessita di scambio e flusso informativo riguarda
il processo di consegna e validazione dei Modelli e delle loro eventuali varianti, per ciascuna fase progettuale
oggetto del servizio.

Tutto il processo sara gestito attraverso ’ACDat e organizzato come gia descritto e dovra comprendere una
serie di fasi che il concorrente dovra specificare e dettagliare nelloGl e successivamente I'Affidatario
confermare nel pGl, quali ad esempio:

1. Caricamento dei Modelli disciplinari a livello LO nell”’area lavori in corso” fino a risoluzione e
consolidamento a livello L1, per ciascuna fase progettuale oggetto del servizio;

2. trasferimento di tutti i modelli consolidati a L1 in “area di condivisione” da parte dell’Affidatario;
3. procedura di coordinamento LC2;
4. procedura di verifica di livello LV2 dei modelli L1.

L’Affidatario procedera pertanto, all’esecuzione dei livelli di coordinamento LC1, LC2 e LC3 per ciascuna fase
progettuale. Inoltre, I'Affidatario dovra svolgere le verifiche V1 e V2 per ciascuna fase progettuale.

L’esito delle attivita di verifica e coordinamento relative allo stato di lavorazione L0, di esclusiva competenza
dell’Affidatario, dovra essere riportato in apposite relazioni da consegnare nellACDat. L’Affidatario dovra
definire nel pGl i momenti e le tempistiche di consegna di tali accertamenti, nel rispetto dei tempi previsti
contrattualmente.

A seguito del passaggio allo stato di condivisione L1 dei modelli informativi nel’lACDat, di competenza
dell’Affidatario, dovra essere consegnato dall’Affidatario sempre nellACDat, il report delle attivita di verifica e
di coordinamento effettuate per le successive attivita di competenza della SA.

Come gia sopra esplicitato, il passaggio di stato a L2 & di esclusiva competenza della SA a seguito delle
verifiche di livello LV3. Tali verifiche potranno essere compiute direttamente dalla SA e/o dai membri del
Gruppo di Lavoro SA, ciascuno per quanto di propria competenza in qualita di ente competente per
I'approvazione dei progetti e/o di organismi di verifica indipendenti appositamente individuati.

In ogni caso, se le verifiche di livello LV3 non dovessero avere esito positivo per un non corretto adempimento
da parte dell’Affidatario, lo stesso sara tenuto alle attivita di rimedio necessarie, estese anche alle modellazioni
gia prodotte, senza che per tale onere possa sollevare eccezione o riserva alcuna.
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3.12. MODALITA DI GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (4D)

Il concorrente & tenuto a descrivere nell’'oGl e successivamente I'Affidatario nel pGl le procedure che intende
adottare per la gestione della programmazione (4D) nei modelli BIM, nel rispetto di quanto previsto nel
presente ClI.

Ciascun oggetto digitale dovra contenere per il progetto definitivo e per il progetto esecutivo una serie di
parametri per la gestione delle informazioni di carattere temporale legate ai modelli informativi (parametri 4D).

L’attribuzione da parte dell’Affidatario dei parametri 4D agli elementi dei modelli informativi, oltre che al rispetto
delle regole d’arte della buona tecnica, deve garantire la corrispondenza dei modelli informativi con la WBS e
la relativa struttura (corrispondenza per opera per il progetto definitivo e per parte d’'opera per il progetto
esecutivo) e il cronoprogramma di progetto.

| parametri 4D minimi richiesti sono:
a) Data inizio attivita (yyyymmdd): momento di inizio della lavorazione (es. 20220115)

b) Data fine attivita (yyyymmdd): momento di fine della lavorazione (es. 20220215).

3.13. MODALITA DI GESTIONE INFORMATIVA ECONOMICA (5D)

Il concorrente dovra dichiarare nelloGl e successivamente I'Affidatario nel pGl quali modalita e quali
tecnologie intende utilizzare per la stima dei costi di realizzazione dell’'opera.

Dovra essere previsto anche lo sviluppo del computo metrico attraverso strumenti di Quantity Take Off dai
modelli IFC, prodotti in aggiunta alla computazione effettuata in maniera tradizionale, basata cioé sulla lettura
del progetto e sulla computazione di quantita misurate dagli elaborati grafici.

3.14. MODALITA DI GESTIONE INFORMATIVA (6D - USO, GESTIONE,
MANUTENZIONE E DISMISSIONE)

Il concorrente dovra dare evidenza nell’'oGl e I'Affidatario nel pGl delle eventuali procedure atte ad inserire nei
modelli informativi le specifiche relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto.

3.15. MODALITA DI GESTIONE DELLE ESTERNALITA (7D - SOSTENIBILITA
SOCIALE, ECONOMICA E AMBIENTALE)

Il concorrente dovra dare evidenza nell’'oGl e I'Affidatario nel pGl delle eventuali procedure atte ad inserire nei
modelli informativi le specifiche relative alla sostenibilita sociale, economica e ambientale delle opere in
progetto.

3.16. MODALITA DI ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA FINALE

| modelli e documenti consegnati dall’Affidatario del servizio e approvati dalla Stazione Appaltante (stato di
approvazione completa A1) verranno archiviati nell’area di pubblicazione del’ACDat.
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L’ACDat dovra essere accessibile per tutta la durata dell’iniziativa, sino alla fine dell'incarico e almeno per i
successivi 6 mesi. L’Affidatario dovra provvedere al download di tutti i contenuti presenti nell’area di
pubblicazione e alla consegna degli stessi su supporto informatico alla SA. Tali contenuti dovranno essere
archiviati in cartelle che ricalchino la struttura dellACDat.

Al termine di ciascun livello di progettazione, i dati, le informazioni e i contenuti informativi diventano di
proprieta della SA.

Tali contenuti saranno utilizzati per le successive fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere
progettate, nel rispetto delle normative a tutela della privacy e del diritto d’autore.

3.17. ALLEGATI

Allegato A - WBS standard CAL
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