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1. SEZIONE GENERALE
1.1. INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato Capitolato Informativo (nel seguito “ClI”), fornisce una descrizione dei
requisiti informativi minimi richiesti dalla Stazione Appaltante (di seguito anche “SA” o “CAL”) finalizzati a
regolare le attivita e le modalita generali di esecuzione inerenti al Building Information Modelling (“BIM”)
relative all’affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (di seguito
anche “PFTE”) e del relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzioni (i) di
richiesta di espletamento del servizio di redazione del Progetto Definitivo e del relativo coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e (ii) di richiesta di espletamento del servizio di redazione del Progetto
Esecutivo e del relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente alla Variante
alla S.P. ex S.S. n. 236 “Goitese” in Comune di Goito (MN), c.d. “Tangenziale di Goito” (di seguito anche
I'“Intervento”).

L’'ottemperanza da parte del concorrente alle richieste espresse dal presente Cl & da intendersi obbligatoria
e prendera forma con la redazione del documento oGl (offerta per la Gestione Informativa): il documento,
che verra prodotto dal concorrente nel’ambito della Busta Tecnica sub art. 16.3 del Disciplinare di gara a
dimostrazione delle sue capacita di assicurare le esigenze della SA, sara oggetto di valutazione in gara
secondo quanto previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara.

Sulla base delloGi presentato in gara, I'Affidatario avra I'onere di produrre un piano per la Gestione
Informativa (pGl) che sostanzia, integra e precisa quanto dichiarato nelloGl, anche sulla base di
osservazioni, commenti e prescrizioni proposte dalla SA. Tale pGl dovra essere sottoposto alla SA, secondo
quanto previsto all’art. 2.5.1 dello Schema di Contratto, cosi come eventuali modifiche dello stesso che
dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione del contratto, ad esempio in caso di varianti.

Quanto richiesto nel documento in oggetto non esime [I'Affidatario da tutte le proprie e piu ampie
responsabilita inerenti sia al rispetto delle normative nazionali applicabili, sia all’adozione delle scelte
progettuali pitl adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi possibili, sia sul piano realizzativo
che gestionale.

Il presente documento fa parte a tutti gli effetti dei Documenti Contrattuali e traduce il quadro delle esigenze
nell'ottica della digitalizzazione dei processi informativi della SA.

1.2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto e regolamentato dal presente Cl concerne la realizzazione di modelli informativi di opere
e luoghi con riferimento alla Variante alla S.P. ex S.S. n. 236 “Goitese” in Comune di Goito (MN), c.d.
“Tangenziale di Goito”, mediante 'uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per i livelli di
approfondimento relativi a:

a) Progettazione di fattibilita tecnica ed economica (sub Servizio 1);
b) Progettazione Definitiva (opzionale sub Servizio 2);

c) Progettazione Esecutiva (opzionale sub Servizio 3).

1.3. OBIETTIVI STRATEGICI E USO DEI MODELLI INFORMATIVI

L’obiettivo richiesto dalla SA é la restituzione dei modelli informativi dell’opera da realizzare.
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I modelli informativi prodotti in applicazione del presente CI, a seconda della specifica fase progettuale,
dovranno:

a) con riferimento alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica di cui al Servizio 1 (c.d. fase
funzionale spaziale), a partire dall’analisi dello stato di fatto, individuare il tracciato dell’infrastruttura
nonché delle opere trasversali, compensative o di mitigazione dellimpatto ambientale e sociale
necessarie, comprensivo della definizione delle principali opere d’'arte e identificazione delle sezioni
trasversali tipo, per ciascuna alternativa progettuale individuata, definendo pertanto le specifiche e il
tracciato dell’'opera da realizzare coerentemente con i vincoli e gli obiettivi stabiliti dalla SA e in ragione
del contesto territoriale al contorno; definire la stima sommaria dei costi e il cronoprogramma delle fasi
attuative; tali modelli costituiranno la base per la successiva prestazione richiesta (opzionale per il
Servizio 2);

b) con riferimento alla progettazione definitiva (c.d. fase autorizzativa), in caso di esercizio della relativa
opzione per il Servizio 2, individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle indicazioni
stabiliti dalla SA e dal progetto di fattibilitd approvato e contenere tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle necessarie autorizzazioni e approvazioni, la quantificazione definitiva del limite di spesa per
la realizzazione e il relativo cronoprogramma,; tali modelli costituiranno la base per la successiva
prestazione richiesta (opzionale per il Servizio 3);

c) con riferimento alla progettazione esecutiva (c.d. fase tecnologica), in caso di esercizio della relativa
opzione per il Servizio 3, definire in ogni dettaglio i lavori da realizzare, nel rispetto del progetto definitivo
approvato, e pertanto definire compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
dell'intervento da realizzare, anche in termini di tempi e costi.

I modelli informativi realizzati nel’ambito delle prestazioni indicate dovranno consentire un successivo
aggiornamento e approfondimento per quanto riguarda le attivita di realizzazione delle opere e le attivita di
gestione e manutenzione dell’asset infrastrutturale, queste ultime non oggetto del presente Cl.

L’'uso dei modelli oggetto della prestazione € il seguente:

a) con riferimento alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica, estrazione della documentazione di
progetto;

b) con riferimento alla progettazione definitiva, in caso di esercizio della relativa opzione per il Servizio 2,
estrazione della documentazione di progetto, quantificazione economica definitiva, pianificazione delle
principali fasi di lavoro;

¢) con riferimento alla progettazione esecutiva, in caso di esercizio della relativa opzione per il Servizio 3,
estrazione della documentazione di progetto, quantificazione esecutiva dei costi, pianificazione di
dettaglio delle fasi di lavoro e della relativa cantierizzazione, anche con riferimento alle attivita connesse
alla sicurezza.

1.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
a) Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation);
b) Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - “Codice dei Contratti Pubblici”;

C) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560, del 1° dicembre 2017. Modalita e i
tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per I'edilizia
e le infrastrutture;

d) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 321, del 2 agosto 2021;

e) UNI EN ISO 16739:2016. Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati
nell'industria delle costruzioni e del facility management;
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UNI EN ISO 19650-1:2019. Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e
alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) - Gestione informativa
mediante il Building Information Modeling - Parte 1: Concetti e principi;

Norma UNI 11337:2017. Edilizia e opere di Ingegneria Civile: Gestione digitale dei processi
informativi;

Leggi vigenti in materia di edilizia, strade, ambiente, sicurezza, impiantistica e altre attinenti
all’oggetto del servizio.

Trova inoltre applicazione I'ulteriore normativa applicabile in materia.

1.5.
a)
b)
c)

d)

9)
h)

)
k)

m)

n)

0)

p)

ACRONIMI, GLOSSARIO, DEFINIZIONI
BIM: Building Information Modeling;

IFC: Industry Foundation Classes;
LOIN: Level of Information Need. Livelli di fabbisogno informativo

LOD: Level of Development. Livello di approfondimento e stabilita dei dati e delle informazioni degli
oggetti digitali che compongono i modelli (LOD = LOG+LOI);

LOG: Level of Geometry. Livello di approfondimento e stabilita degli attributi geometrici degli oggetti
digitali che compongono i modelli. Parte costituente dei LOD, assieme ai LOI, riferita agli attributi
geometrici;

LOI: Level of Information. Livello di approfondimento e stabilita degli attributi informativi degli oggetti
digitali che compongono i modelli. Parte costituente dei LOD, assieme ai LOG, riferita agli attributi
non geometrici;

SA o CAL: Stazione Appaltante;

Gruppo di Lavoro SA: Stazione Appaltante, Provincia di Mantova, Comune di Goito, Regione
Lombardia, Consulenti esterni della Stazione Appaltante, Gruppo di Verifica della progettazione, ...

Cl: 1l presente capitolato informativo, documento contrattuale contenente le esigenze, i requisiti e le
specifiche tecniche relative alla modellazione informativa e finalizzate alla gestione digitale del
processo costruttivo;

0Gl: Offerta di Gestione Informativa;
pGl: Piano di Gestione Informativa;

ACDat: Ambiente di condivisione dati. Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la
condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati, riferiti ad un’opera o ad un complesso di opere;

CDE: Common Data Environment. Versione anglosassone del termine ACDat;

Modello informativo: Virtualizzazione di un prodotto risultante da un processo del settore delle
costruzioni, attraverso contenuti informativi di natura grafica, documentale, multimediale;

Modello singolo: Virtualizzazione dell’opera o suoi elementi in funzione di una disciplina od uno
specifico uso del modello;

Modello federato: Virtualizzazione dell’opera o suoi elementi in funzione di una aggregazione
stabile o temporanea) di piu modelli singoli. Costituisce un modello aggregato l'insieme di piu
modelli singoli tra loro coordinati e/o la loro fusione in un unico modello;
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Oggetto: Virtualizzazione di attributi geometrici € non geometrici di entita finite, fisiche o spaziali,
relative ad un’opera o ad un complesso di opere ed ai loro processi;

Formato aperto: Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico, il cui utilizzo &
aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso;

Formato proprietario: Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico, il cui
utilizzo e limitato a specifiche condizioni d’'uso stabilite dal proprietario del formato;

Clash detection: Analisi delle possibili interferenze geometriche tra oggetti, modelli ed elaborati
rispetto ad altri contenuti informativi prodotti durante I'esecuzione del servizio;

Code checking: Verifica delle incoerenze informative e delle regole a cui il modello digitale deve
rispondere, con lindividuazione delle inadempienze rispetto a Capitolato Informativo e norme
tecniche;

Analisi delle Incoerenze: analisi delle possibili incoerenze informative di oggetti, modelli ed
elaborati rispetto a regole e regolamenti.

Analisi delle interferenze geometriche: analisi delle possibili interferenze geometriche tra oggetti,
modelli ed elaborati rispetto ad altri.

Livelli di coordinamento: Identificano i momenti di verifica del processo di coordinamento dei
modelli informativi, tramite l'individuazione e la risoluzione con processo iterativo delle interferenze/
incoerenze tra modelli mono-disciplinari, nel modello federato e tra modelli ed elaborati;

Livelli di verifica: Identificano i momenti di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti
informativi. Richiedono come input i modelli delle singole discipline, il modello federato e gl
elaborati;

WBS: Work Breakdown Structure. Scomposizione gerarchica delle opere da eseguire.
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2. SEZIONE TECNICA

2.1. CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE

Per la gestione ed il controllo delle informazioni che verranno generate durante I'esecuzione dei servizi di
modellazione informativa, € richiesto al concorrente di indicare nella oGl le caratteristiche hardware e la
tipologia di software che utilizzera per lo svolgimento dei Servizi.

2.1.1. Infrastruttura Hardware

Il concorrente dovra dichiarare in fase di offerta nel’oGl le caratteristiche dell'infrastruttura hardware che
intendera utilizzare per lo svolgimento della prestazione richiesta. La dichiarazione dovra essere resa in
forma tabellare, come nellesempio sub Tabella 1 - Infrastruttura hardware (tabella da redigere per ogni
tipologia macchina o componente).

Qualsiasi cambiamento ai fini della redazione pGl rispetto a quanto indicato nell’oGl con riferimento ad
hardware e/o componenti da parte dell'Affidatario dovra preliminarmente essere concordato ed autorizzato
dalla SA.

Tabella 1 — Infrastruttura hardware

Funzione Obiettivi Specifiche minime
Modellazione informativa e | Gestione dei documenti digitali di | Dovra essere messa a
coordinamento dimensioni anche notevoli (grafica | disposizione almeno una

3d e contenuti informativi) workstation per ogni disciplina del
progetto, con  caratteristiche
tecniche sufficienti a garantire la
gestione di modelli BIM e di
nuvole di punti
Archiviazione e messa a | Archiviazione e messa a | Lo spazio di archiviazione messo

disposizione di dati

disposizione dei documenti digitali
di progetto

a disposizione dovra garantire
sufficiente capienza per
contenere i documenti prodotti nel
corso dell’Appalto ed i documenti
di progetto (PFTE, Definitivo,
Esecutivo). Il sistema  di
archiviazione dovra essere
garantito con sistemi di backup
multilivello e protezioni che
garantiscano la sicurezza dei dati
di archiviazione (firewall e
antivirus).

L’accesso al sistema di
archiviazione dovra avvenire in
modalita  protetta  attraverso
credenziali che declinino l'identita
ed i privilegi di utenti e gruppi di
utenti.
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2.1.2. Infrastruttura Software

La SA non vincola in alcun modo I'Affidatario all’utilizzo di software specifici.

Tutti i software utilizzati dall’Affidatario dovranno garantire I'esportazione dei contenuti informativi mediante
formati aperti ed interoperabili.

Il concorrente dovra indicare nella oGl, in forma tabellare come da esempio sub Tabella 2 - Infrastruttura
software, ogni elemento necessario a identificare la dotazione software che sara utilizzata per
I'espletamento della prestazione, indicando la relativa disciplina e ambito.

L’Affidatario € tenuto ad utilizzare i software, dotati di regolare licenza d’uso, proposti nella oGl e consolidati
nel pGl. Qualsiasi cambiamento rispetto alle dichiarazioni rese nelloGl di software e/o aggiornamento di
versione del software da parte dell'Affidatario dovra preliminarmente essere concordato ed autorizzato dalla
SA.

Tabella 2 — Infrastruttura software

Software

Estensione output
Ambito Disciplina Software

Nativa Interoperabile

Stradale Modellazione Specificare la IFC,...

tipologia e

versione di Txt, csv, ...

Analisi e calcolo

software
disponibile

Strutturale Modellazione

Analisi e calcolo

Impiantistico Modellazione

Analisi e calcolo

Stima dei costi Computo metrico
e computo
estimativo (5D)

Project Management Programmazione

delle fasi -
cronoprogramma
(4D)

Model and Code | Aggregazione
checking modelli in IFC

Controllo
interferenze

Controllo
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2.2. AMBIENTE CONDIVISO DI RACCOLTA DATI

2.2.1. Infrastruttura della SA interessata e/o messa a disposizione

La SA non ha previsto alcuna infrastruttura software o hardware a disposizione dell’Affidatario.

2.2.2. Infrastruttura richiesta all’Affidatario del servizio per l'intervento specifico

La SA richiede all’Affidatario la messa a disposizione di una ACDat per tutta la durata del servizio. Il sistema
messo a disposizione dovra essere indicato dal concorrete nelloGl e poi dall’Affidatario nel successivo pGl
e sara finalizzato alla corretta gestione del flusso informativo tra Affidatario e SA, secondo le regole
prestabilite dal presente ClI.

Le caratteristiche minime del’ACDat richieste e che dovranno essere indicate nelloGl sono le seguenti:

a) il sistema offerto dovra garantire la conformita alle specifiche indicate nel precedente paragrafo
2.1.1 Infrastruttura Hardware; dovra essere accessibile da remoto tramite web server mediante un sistema
di credenziali di accesso che definisca i privilegi specifici di ciascun utente e/o gruppi di utenti;

b) 'ACDat dovra:

i. essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 560/2017 e alla UNI11337-5 e tale da garantire
accessibilita, tracciabilita e archiviazione dei contenuti informativi prodotti; dovra inoltre garantire la
gestione del processo di verifica/validazione dei modelli, o di parti di essi, nonché di tutti i documenti
digitali generati dall’ Affidatario;

i. prevedere la possibilita da parte della SA e di tutto il Gruppo di Lavoro SA di download dei contenuti
del’ACDat stesso, o di parte di essi, in qualsiasi momento dell'iniziativa, nonché download di tutto il
contenuto del’ACDat al termine dell'iniziativa medesima. Il contenuto digitale scaricato dal’ACDat
dovra essere catalogato in cartelle in coerenza alla struttura del’ACDat;

iii. prevedere l'accessibilita a tutti gli utenti del Gruppo di Lavoro SA, ciascuno secondo i propri privilegi
informatici di accesso;

iv. prevedere la possibilitd di archiviazione e condivisione in un’area specifica del’ACDat medesima di
tutta la documentazione alla base ed a corredo della progettazione, quale ad esempio
autorizzazioni, pareri, approvazioni e ogni altra documentazione correlabile all'oggetto
del’affidamento.

L’ACDat dovra in ogni caso garantire le caratteristiche descritte in questo documento.

2.2.3. Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dalla SA

La SA mette a disposizione dell’Affidatario la documentazione di riferimento in formato non editabile pdf ed
in formato editabile, ove disponibile.
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2.3. FORNITURA E SCAMBIO DATI

2.3.1. Formati da utilizzare

Nell’'ambito dello svolgimento dei servizi di modellazione richiesti, i modelli informativi dovranno essere
realizzati con piattaforme software BIM compatibili con formati di interscambio open, quali I'Industry
Foundation Classes (IFC) secondo gli standard definiti da buildingSMART International.

L’Affidatario dovra consegnare alla SA i modelli informativi in formato nativo ed in formato di interscambio
aperto non proprietario, presentando in sede di offerta una tabella sul tipo di dati messi a disposizione della
SA.

Tabella 3 — Formati messi a disposizione della SA

Formato
Obiettivi Nota
Aperto Proprietario
Modellazione BIM UNI EN ISO 16739
Rappresentazione Inserire  l'estensione del file da utilizzare,
grafica 2D specificando se il formato € proprietario o aperto
Revisione  modelli e

analisi interferenze

Attivita di computazione

Altri documenti digitali

Documenti di testo

Programmazione

Presentazioni

Altri

L’Affidatario per la realizzazione dei modelli potra utilizzare piattaforme software di suo gradimento, tuttavia
dovra provvedere, in occasione di ogni consegna alla SA del modello, a rendere disponibili i necessari file,
correttamente organizzati per formare una struttura idonea a descrivere i contenuti informativi del modello
originario e delle successive modifiche realizzate, negli opportuni formati di interscambio, come indicati
nelloGl e consolidati nel pGl, in funzione della tipologia di informazione trasmessa, al fine di consentire la
esaustiva verifica della attivita svolte e di permettere una completa fruizione del modello da parte della SA.

E responsabilita dell’Affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni contenute nei file
esportati secondo i formati dichiarati nella Tabella 3 - Formati di dati messi a disposizione dalla SA.

2.3.2. Specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilita

L’Affidatario dovra garantire la presenza nei modelli IFC prodotti delle seguenti informazioni minime, ritenute
dalla SA indispensabili al fine di garantire I'interoperabilita tra le diverse discipline e I'organica prosecuzione
dell'iniziativa nelle successive fasi.

Nell'oGl il concorrente dovra definire quali parametri/contenuti informativi saranno legati agli oggetti
modellati e in che modo questi verranno resi disponibili nei modelli in formato aperto IFC (property set) e
I' Affidatario dovra definirli e confermarli nel pGl.
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Il contenuto informativo minimo richiesto dalla SA con riferimento a ciascuna prestazione richiesta & quello
previsto dalla normativa vigente in merito, sviluppato secondo la WBS standard CAL di cui allAllegato A.

In ogni caso I'Affidatario dovra garantire I'associazione ad ogni singolo oggetto modellato (a livello di
massimo dettaglio, in funzione della specifica fase progettuale) anche di tutti i parametri relativi ai materiali
costituenti il singolo oggetto stesso (anche ad esempio aggiungendo eventuali link alle schede materiali o
schede prodotto).

Lo standard di interscambio sara IFC 2x3. Qualora I'Affidatario decida di avvalersi di uno standard piu
aggiornato dovra comunicarlo tempestivamente alla SA, fatto salvo che resta a carico dell'Affidatario
medesimo 'aggiornamento o la reperibilita di piattaforme che supportino lo standard pit aggiornato.

| file IFC dovranno essere validati tramite procedure di controllo che dovranno essere definite nel dettaglio
nel pGl.

| file IFC dovranno essere strutturati secondo le specifiche norma ISO 16739 con adeguati parameter set (p-
set) che contengano le informazioni sufficienti al corrispondente livello progettuale.

| file in formato IFC, da consegnare in forma singola e in forma federata, saranno i modelli sui quali la SA e
gli Enti allo scopo preposti, facenti parte del Gruppo di Lavoro SA, provvederanno ad effettuare le procedure
di verifica e validazione di propria competenza anche attraverso I'eventuale coinvolgimento di soggetti
verificatori esterni.

Nell'oGI dovra essere specificato ogni elemento utile per identificare la metodologia che si intende adottare
per le consegne e circa le procedure interne del concorrente per I'interoperabilita.

2.4. SISTEMA COMUNE DI COORDINATE

Il concorrente dovra indicare nelloGl e successivamente [I'Affidatario nel pGl il sistema comune di
coordinate utilizzato per la progettazione richiesta e per la redazione dei modelli informativi; il sistema di
misurazione su cui basare i modelli & il sistema metrico decimale e l'unita di misura scelta e il Metro con
tolleranze +1mm.

Con riferimento alla metodologia da adottare per il sistema di coordinate, si suggerisce I'utilizzo di file
denominati URS (Unified Rerference System) che gestiscano e coordinino griglie, livelli e sistemi di
riferimento.

Tutti i modelli dovranno avere il proprio URS e dovranno essere georeferenziati rispetto ad un unico punto di
rilevamento. All'interno del pGl dovranno essere indicati:

a) Posizione geometrica del punto di rilevamento;
b) Definizione di un punto base di progetto;

C) Rotazione rispetto al NORD reale;

d) Eventuali Offset da applicare alle coordinate.

Il concorrente dovra specificare nell’'oGl ogni elemento utile a identificare la metodologia che intende
adottare per la gestione dei sistemi di coordinate condivisi.

2.5. SPECIFICHE PER L’INSERIMENTO DI OGGETTI

2.5.1. Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti, convenzioni di denominazione

Nei modelli informativi prodotti I'Affidatario deve fare riferimento ai sistemi di classificazione e
denominazione di ciascun oggetto/layer tenendo conto di quanto previsto nellAllegato A “WBS standard
CAL”.
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Le regole di nomenclatura dei modelli delle singole discipline devono tener conto di quanto presente nel
citato Allegato A al presente documento: nello specifico tutti gli oggetti, singoli e/o gruppi afferenti alle
macro-discipline, dovranno riportare una codifica in modo tale da essere identificati univocamente e poter
essere associati all’'opera corrispondente secondo il dettaglio richiesto dallo specifico livello di progettazione.

2.6. SPECIFICA DI RIFERIMENTO DELL'EVOLUZIONE INFORMATIVA DEL PROCESSO DEI
MODELLI E DEGLI ELABORATI

L’Affidatario dovra fornire il proprio servizio con riferimento alle fasi di progettazione di fattibilita tecnico
economica, progettazione definitiva (in caso di esercizio della relativa opzione) e progettazione esecutiva (in
caso di esercizio della relativa opzione), secondo quanto definito nel D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e della
normativa applicabile. Si rinvia, al riguardo, all’art. 2 dello Schema di Contratto.

I modelli prodotti dall’Affidatario dovranno essere redatti per rispondere ai suddetti livelli di progettazione,
secondo la definizione del D.Lgs n. 50/16.

L’Affidatario dovra pertanto predisporre modelli informativi sufficientemente dettagliati, sia in termini
geometrici che di contenuto informativo in funzione della specifica fase progettuale e degli obiettivi
individuati nel precedente paragrafo 1.3.

2.7. COMPETENZA DI GESTIONE INFORMATIVA DEL CONCORRENTE

Il concorrente potra dare prova di adeguate competenze in termini di gestione informativa del processo
digitale.

In particolare, il concorrente potra dare prova delle esperienze maturate in merito alla progettazione BIM.

Saranno fattori premianti, ai sensi dellart. 19.1.1 lett. C1 e dell’art. 19.1.3, punto 4), subcriterio C1 del
Disciplinare di gara I'utilizzo di metodologie BIM per progetti di infrastrutture viarie, nellambito di opere
pubbliche, con particolare riferimento (i) al numero di progetti sviluppati in BIM, (ii) alla categoria
dellinfrastruttura stradale progettata, (iii) alla complessita delle opere progettate e (iv) all'estensione del
tracciato delle opere.

Il concorrente potra esplicitare nell'oGl le proprie esperienze secondo la tabella sottoindicata.

Tabella 4 — Esperienze professionali BIM pregresse

Esperienze pregresse del concorrente in ambito di gestione informativa

Progetto n....

Denominazione progetto

Tipo di intervento

Attivita svolta

Descrizione sintetica del progetto

Localizzazione geografica del progetto

Categoria dell'infrastruttura stradale progettata

Complessita delle opere progettate

Estensione del tracciato progettato

Costo opera

Altro

13




—~—

CONCESSIONI
AUTOSTRADAL
LOMBARDE

3. SEZIONE GESTIONALE
3.1. LIVELLI DI SVILUPPO DEGLI OGGETTI E DELLE SCHEDE INFORMATIVE

Con Livello di Sviluppo o Definizione si indica la ricchezza, sia geometrica che informativa, dei componenti
connessi ai modelli. L’acronimo internazionalmente riconosciuto € il LOD (Level of Development), oltre al
LOIN (Level of information) introdotto dalla UNI EN 1SO 19650.

Oltre alla ricchezza informativa del contenuto, i LOD/LOIN devono essere coerenti con la specifica fase
corrispondente del processo. Questa caratteristica definisce la stabilita del dato.

Lo standard scelto € quello contenuto all’interno della norma UNI 11337-4:2017 dal titolo “Evoluzione e
sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”.

Il concorrente dovra specificare nelloGl e poi I'Affidatario nel pGl il LOD con il quale verranno realizzati i
modelli per ciascuna fase progettuale, garantendo almeno i seguenti livelli di dettaglio minimi:

a) PFTE: livello di sviluppo oggetto generico (LOD B);

b) Progetto definitivo: livello di sviluppo oggetto definito (LOD C);
C) Progetto esecutivo: livello di sviluppo oggetto specifico (LOD E).
Il concorrente nell’'oGl dovra quindi riportare:

1. un prospetto dettagliato con le principali classi IFC e il corrispondente LOD in funzione della
specifica fase progettuale;

2. la metodologia e il flusso di lavoro per validare i livelli di definizione dei modelli;

3. eventuali approfondimenti e miglioramenti dei LOD; si evidenzia che tali eventuali miglioramenti
costituiranno punteggio premiante ai sensi di quanto previsto all’art. 19.1.3, punto 4), subcriterio C.2
punto (ii) del Disciplinare di gara;

4, come intende dettagliare e approfondire gli oggetti in relazione alle singole fasi progettuali e per gli
obiettivi richiesti per la modellazione.

Fermo restando il livello minimo di sviluppo richiesto per i modelli delle varie fasi progettuali, I'Affidatario e
tenuto ad inserire e motivare nel pGl eventuali scostamenti dal livello minimo di sviluppo richiesto dalla SA,
che potranno essere ammissibili solamente per specifiche categorie di oggetti, qualora allo stato attuale vi
siano limiti tecnologici legati alle tecnologie BIM.

Il concorrente dovra dare indicazioni anche nell’'oGl in merito a questo tema, in particolare evidenziando gl
accorgimenti e le tecnologie che adottera per rispettare il livello di sviluppo minimo richiesto da questo Cl
nella produzione dei modelli di progetto nelle varie fasi previste.

3.2. DEFINIZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO DELLINTERVENTO

L’Affidatario € tenuto a mettere a disposizione una piattaforma per la condivisione dei dati ACDat, per le cui
caratteristiche tecniche si rimanda ai precedenti paragrafi. Con riferimento, in particolare, alle caratteristiche
di gestione del flusso informativo all'interno della piattaforma, il sistema ACDat dovra garantire:

a) la possibilita di upload/download dei modelli BIM e degli elaborati grafici in progress da parte
dell’ Affidatario, per consentire I'efficace scambio di dati ed informazioni tra i progettisti durante la fase
di progettazione;

b) il download dei modelli BIM e degli elaborati grafici da parte della Stazione Appaltante e del Gruppo di
Lavoro SA;
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c) la possibilita per i soggetti preposti alla Verifica del Progetto e/o per la Stazione Appaltante di
respingere i modelli BIM e gli elaborati grafici che devono essere modificati dall’ Affidatario per poter
essere conformi agli obiettivi della singola fase progettuale;

d) la possibilita per la Stazione Appaltante e/o i soggetti preposti alla Verifica del Progetto di approvare
gli elaborati progettuali ed i modelli BIM.

3.3. RUOLI, RESPONSABILITA E AUTORITA Al FINI INFORMATIVI

3.3.1. Definizione della struttura informativa interna della SA

La SA comunichera in fase di stesura del pGl la propria struttura organizzativa preposta per la gestione
informativa durante lo sviluppo delliniziativa.

3.3.2. Figure professionali richieste

Il concorrente € tenuto ad esplicitare nell’'oGl e poi I'Affidatario a confermare nel pGl la propria struttura
organizzativa per la gestione informativa con riferimento ai servizi richiesti.

Ai fini dell’esecuzione del Contratto, la SA richiede I'utilizzo di professionalita con specifiche competenze, sia
per quanto riguarda le singole discipline progettuali, sia per quanto riguarda la gestione, il controllo e la
creazione di modelli digitali.

In particolare, é richiesto, quale requisito di esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 10 del Disciplinare
di gara e dall’'art. 2.18.1 e ss. dello Schema di Contratto, la presenza delle seguenti figure:

1. un BIM Manager (Gestore dellintero processo informativo digitalizzato e delle comunicazioni verso la
SA);

2. un BIM Coordinator (Gestore dei flussi informativi di commessa);

3. un BIM Specialist (Operatore avanzato per la gestione della modellazione informativa) per ciascuna

disciplina progettuale;
4, un CDE Manager (Gestore dei flussi informativi del’ambiente di condivisione dati).

Di seqguito si riporta una descrizione delle figure sopra indicate e delle principali attivita che le stesse
svolgono e delle responsabilith che esse assumono.

Tabella 5 - Figure richieste

RUOLO FUNZIONE/RESPONSABILITA

BIM Manager La figura del BIM manager gestisce e coordina i progetti BIM
multidisciplinari ed & il responsabile dei servizi di progettazione
dell’'opera. Inoltre, & il responsabile dell'implementazione dei processi
e della strategia BIM, della redazione della documentazione tecnica
ed operativa per la produzione degli elaborati e dei modelli (standard
e procedure). Utilizza gli strumenti software necessari per il
coordinamento delle attivita di redazione, controllo e gestione del
progetto BIM. Conosce le caratteristiche principali e le modalita di
utilizzo dei software BIM per la redazione dei modelli per piu
discipline (architettonica, strutturale, impiantistica, ambientale).

BIM Coordinator La figura del BIM coordinator gestisce e coordina il lavoro su una o
pit discipline specifiche nellambito del progetto (architettura,
strutture, impianti), inoltre € in grado di utilizzare i software necessari
per il coordinamento delle attivita di redazione, controllo e gestione
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del progetto. E competente in materia di software BIM per diverse
discipline (architettura, strutture, impianti). Comprende, utilizza e
aggiorna la documentazione tecnica ed operativa della commessa
per la produzione degli elaborati e dei modelli.

BIM Specialist

La figura del BIM Specialist utilizza i software per la realizzazione di
un modello BIM, secondo la propria competenza disciplinare
(architettonica/strutturale, stradale, impiantistica), inoltre & in grado di
comprendere ed utilizzare la documentazione tecnica ed operativa
per la produzione degli elaborati e dei modelli. Ha il ruolo di
“modellatore delle informazioni”.

CDE Manager

Il gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE manager) € una
figura che si occupa dell'ambiente di condivisione dei dati
implementato dall'organizzazione a cui appartiene oppure previsto
contrattualmente. Contribuisce attivamente alla ricerca di soluzioni
informatiche di rete o in cloud. Lo scopo principale della gestione
dell'ambiente di condivisione dei dati € quello di relazionare i
contenuti informativi dei modelli informativi in essi contenuti con gli
altri dati e le informazioni pertinenti all'organizzazione o alla
commessa presenti originariamente in forma digitale o
successivamente digitalizzate. Tali dinamiche informative, basate
sulla introduzione, sullo scambio, sulla gestione e sulla archiviazione
dei dati (digitalizzati e tendenzialmente computazionali) hanno lo
scopo di assicurare la univocita, la tracciabilita e la coerenza delle
informazioni, oltre che l'interoperabilita delle stesse, pur originate
oppure contenute in applicativi differenti.

I CDE manager, in accordo con la strategia individuata dalla
organizzazione e in linea con il BIM manager, dovrebbe avere la
funzione di garantire la correttezza e la tempestivita dei flussi
informativi al fine che essi possano incrementare effettivamente
I'efficacia dei processi decisionali legati al Project Management.

Dovrebbe, inoltre, essere in grado di individuare e applicare le
migliori tecniche di protezione delle informazioni e della proprieta
intellettuale delle stesse in supporto al BIM manager ed in accordo
con i protocolli di sicurezza informatica previsti contrattualmente o
interni all'organizzazione.

Secondo quanto previsto all’art. 19.1.1 punto C2 e all’art. 19.1.3, punto 4), subcriterio C2 punto (i) del
Disciplinare di gara, il concorrente puo indicare nelloGl, e successivamente I'Affidatario nel pGl, le ulteriori
figure professionali dedicate alla modellazione BIM rispetto a quelle di cui alla tabella n. 5 sopra riportata,
che faranno parte della struttura informativa dell’Affidatario ai fini dell’espletamento del servizio; per ogni
soggetto dovra essere indicato: ruolo, nome e cognome, qualifica, esperienza maturata nel BIM, in formato
tabellare come da tabella sotto indicata.

Tabella 6 — Ulteriori figure offerte — esperienza pregressa

RUOLO

per 'esecuzione
dell’appalto

NOME E COGNOME

ESPERIENZA

QUALIFICA MATURATA BIM

(ad esempio, ING.,

ARCH., GEOM..) (ANNI DI ESPERIENZA

E PROGETTI SEGUITI)
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3.4. CARATTERISTICHE INFORMATIVE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI MESSI A
DISPOSIZIONE DALLA SA

La SA mette a disposizione dell' Affidatario la documentazione di riferimento in formato non editabile pdf ed
in formato editabile ove disponibile.

3.5. STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE

3.5.1. Strutturazione dei modelli disciplinari/Descrizione del modello dati

Il concorrente ¢ tenuto a definire una specifica struttura del processo informativo, che dovra essere descritta
nelloGl e poi confermata dall’Affidatario nel pGl.

La struttura proposta dovra prevedere almeno le seguenti caratteristiche:

a) | modelli disciplinari prodotti per le varie fasi progettuali dovranno essere quelli corrispondenti alle
discipline di progetto, come previste dalla normativa vigente;

b) la nomenclatura dei modelli dovra essere definita in modo tale contenere almeno le seguenti
informazioni, in forma concisa ed efficace:

i. Codice della commessa;
ii. Disciplina;
iii. Fase del progetto;
iv. Sigla del professionista che ha redatto il modello;

¢) la struttura proposta deve esser tale da far si che i singoli modelli abbiano dimensioni tali da assicurarne
la corretta operabilita;

d) la nomenclatura dei modelli dovra in ogni caso essere compatibile con quanto previsto nell’Allegato A al
presente documento “WBS standard CAL”.

L’Affidatario dovra identificare esplicitamente nel pGl il contenuto dei modelli disciplinari previsti per
ciascuna fase progettuale (con riferimento, ad esempio, ai modelli BIM infrastrutturali, strutturali, impiantistici
e altro).

3.5.2. Programmazione temporale della modellazione

L’Affidatario dovra descrivere nel pGl i tempi della modellazione di tutte le discipline previste e i tempi di
predisposizione delle infrastrutture informative richieste nel presente CI.

L’Affidatario dovra redigere una mappa procedurale dell'intero processo BIM adottato, indicando in
particolare:

a) i team disciplinari coinvolti;

b) la stima dei tempi di modellazione per i differenti modelli disciplinari nelle differenti fasi progettuali,
nel rispetto delle tempistiche di espletamento di cui allo Schema di Contratto;
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c) il flusso di informazioni tra I'Affidatario e la SA,
d) le consegne principali e i punti decisionali in cui si intende coinvolgere la SA, nel rispetto delle

tempistiche di espletamento di cui allo Schema di Contratto.

3.5.3. Coordinamento dei modelli

L’Affidatario dovra effettuare una verifica di coordinamento dei modelli rispetto al contenuto dei diversi
oggetti contenuti in ciascun modello con cadenza almeno mensile, per ciascuna fase progettuale. Per tale
attivita I'Affidatario dovra fornire alla SA per ogni verifica compiuta un rapporto in cui siano evidenziate:
eventuali incongruenze rispetto alle richieste di codifica e classificazione come definite nel presente Cl e
successivamente nel pGl e dare atto delle attivitd/operazioni previste per allineare il modello a quanto
richiesto dalla SA.

3.5.4. Dimensione massima dei file di modellazione

Al fine di assicurare la operabilita dei singoli modelli e prevenire il rischio di corruzione dei database lo
sviluppo dei singoli modelli disciplinari o di zona verra definita la dimensione massima degli stessi in fase di
redazione del pGl.

3.5.5. Contenuto informativo non contemplato dal modello dati

Nell’lambito delle molteplici discipline specialistiche che caratterizzano una tradizionale progettazione di
infrastrutture possono essere individuati elementi informativi anche non compresi nel modello dati.

In predetto caso, detti ulteriori contenuti informativi, ove presenti ovvero individuati dall’ Affidatario e/o dalla
SA, dovranno essere resi disponibili e relazionati al modello digitale nel ACDat.

3.6. POLITICHE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL CONTENUTO INFORMATIVO

L’Affidatario dovra definire le misure di sicurezza previste e modulate in base alle necessita del progetto
riguardo a riservatezza, integrita, accessibilita, rispetto alle conseguenze di eventuali perdite o accessi hon
autorizzati alle informazioni. Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e
sicurezza e non potranno essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della SA.

Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo.
Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nel’ACDat. Per tali fini & richiesta la nomina di un
responsabile per la sicurezza dei dati. L’Affidatario dovra dare prova, durante I'esecuzione, di aver adottato
misure di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti. L’Affidatario specifichera nella oGl ogni elemento
utile a descrivere come intende soddisfare quanto richiesto in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali
specifiche migliorie, che saranno valutate ai sensi di quanto previsto all’art. 19.1.1 punto C2 e all’art. 19.1.3
punto 4) subcriterio C2 punto (iii) del Disciplinare di gara.

3.6.1. Richieste aggiuntive in materia di sicurezza

L’Affidatario del servizio dovra garantire almeno quanto segue:

a) salvataggio con backup dei dati dei modelli/documenti anche in progress, al fine dell’archiviazione
su supporto fisso esterno con cadenza ogni 15 giorni;

b) redazione di una scheda informativa digitale identificativa da allegare al modello grafico informativo
al momento del caricamento nell'archivio di condivisione dei dati (ACDat), da parte dell’Affidatario
del servizio, allinterno della quale saranno riportati gli scopi, lidentita del modellatore delle
informazioni e una breve descrizione del modello stesso;

c) inserimento delle opportune informazioni (ad esempio quelle relative alla proprieta del modello,
l'identita del modellatore...) all'interno delle modellazioni esportate secondo la sintassi IFC (ISO
16739);
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d) definizione di processi di salvataggio dei modelli grafici informativi in relazione al loro
riutilizzo/modifica/visualizzazione, da parte di SA o Affidatario;

e) gestione delle problematiche relative agli oggetti trattati su modelli multidisciplinari e identificazione
di un nesso gerarchico di responsabilita per oggetti creati dal modellatore di informazioni in
riferimento a diverse discipline.

L’utilizzo dei metodi di modellazione comporta I'esposizione a nuove categorie di rischi nell’esecuzione del
contratto di Appalto, connessi principalmente agli strumenti informatici utilizzati:

1. Violazione della privacy: perdita non autorizzata delle informazioni collezionate da Committente e
Affidatario, nell’ambito delle attivita di progetto, relative a soggetti terzi;

2. Violazione degli strumenti elettronici: accesso non autorizzato da parte di terzi, all'interno dei sistemi
informativi di una delle parti, per 'acquisizione illecita, la modifica o la distruzione dei dati collezionati;

3. Perdita, distruzione e/o danneggiamento del sistema e/o dei dati.

Per tali categorie di rischio, I'Affidatario si impegna a inviare a CAL copia di una polizza assicurativa c.d.
cyber risk intestata al gestore della piattaforma ACDat con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per
sinistro e in aggregato annuo, secondo quanto previsto all’art. 11.5 dello Schema di Contratto.

3.6.2. Proprieta del modello informativo

Tutti i modelli informativi, le librerie e la documentazione a corredo, prodotti e consegnati dall’Affidatario alla
SA nelllambito delle prestazioni richieste, e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale
registrato, si intendono trasferiti in proprieta alla SA la quale avra facolta di libero utilizzo anche mediante
lintroduzione di aggiunte e integrazioni, restano salvi esclusivamente eventuali obblighi di citazione
dell’autore e/o della fonte, senza che I'Affidatario possa pretendere, a qualsivoglia titolo, alcun compenso.

3.7. MODALITA DI CONDIVISIONE DI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI

3.7.1. Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione

L’ACDat messo a disposizione dall’Affidatario dovra possedere le seguenti caratteristiche minime:

a) accessibilita a tutti gli attori coinvolti nel processo, compresa la SA e comunque il Gruppo di Lavoro
SA, tramite connessione di rete utilizzando credenziali proprie, possibilita di consultazione ed
estrazione di copia dei documenti, degli elaborati, nonché dei modelli ivi presenti nello stato di
condivisione e pubblicazione;

b) aggiornamento continuo da parte dell’Affidatario, durante gli stadi e le fasi del processo, dell'archivio
di condivisione dati (ACDat), in relazione al continuo sviluppo degli elaborati/modelli/documenti digitali
contenuti;

C) possibilitd di archiviare i file secondo i formati gia specificati nel presente ClI;

d) possibilitd di archiviare i file secondo una “struttura di cartelle” che verra decisa di concerto tra
I'Affidatario e la SA, finalizzata a raggruppare per categorie i documenti ed i modelli, rendendo piu
agevole la ricerca a posteriori di specifici contenuti;

e) tracciabilita dei dati contenuti all'interno di tale archivio, con successione storica delle revisioni
apportate a tali dati;

f) garanzia di sicurezza e riservatezza dell'archivio (ACDat), in riferimento alle modalita di gestione dei
dati in esso contenuti;
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o)) caratterizzazione dei modelli, oggetti ed elaborati rispetto al proprio stato di definizione e
approvazione del contenuto informativo secondo la classificazione prevista dalla UNI 11337;

h) capacita di gestire svariati formati dati tra i quali in maniera specifica quello relativo secondo la UNI
EN I1SO 16739 (IFC);

i) possibilita di estrarre dati ed informazioni in formato tabellare, in particolare in relazione al contenuto
dellACDat, allo stato dei documenti presenti nella piattaforma ed alle informazioni che consentano in
generale una verifica dello stato di avanzamento della commessa e I'analisi statistica della produttivita
legata alla realizzazione dei documenti digitali;

) archiviazione e custodia dei dati nel tempo.

L’Affidatario dovra predisporre una piattaforma condivisa (ACDat) per l'intera durata del contratto, che dovra
rimanere attiva per i successivi 6 mesi dalla conclusione dell'ultima fase progettuale oggetto dei singoli
Servizi. Resta a carico dell’Affidatario ogni costo derivante dalla apertura, manutenzione e gestione della
piattaforma, incluse le eventuali spese derivanti dalla creazione/manutenzione di un account utente per la
SA e per tutto il Gruppo di Lavoro SA, per tutta la durata del Contratto. Inoltre, I'Affidatario provvedera ad
erogare un piano di formazione per l'uso di tale piattaforma riservato ai dipendenti della SA che fruiranno
dellACDat.

3.7.2. Denominazione dei file

Nella oGl il concorrente dovra indicare la denominazione dei file (elaborati grafici, relazioni, ecc.) e dei
modelli (naming convention) che intende utilizzare per lo sviluppo delle fasi progettuali oggetto di ogni
Servizio, nel rispetto di quanto richiesto nell’Allegato A al presente documento.

La denominazione dei file (elaborati grafici, relazioni, ecc.) e dei modelli (naming convention) dovra essere
quindi essere presentata dall’Affidatario all’interno del pGl, previa condivisione ed approvazione da parte
della SA.

Il sistema di denominazione dovra riguardare ogni singolo file, modello ed in generale estrazione che viene
effettuata durante il processo. Ogni singolo sistema, componente e materiale dovra riportare un sistema di
naming strutturato. Allo stesso modo livelli, tavole e quote di riferimento dovranno essere armonizzati
secondo un unico sistema di denominazione. Anche i nomi dei parametri dovranno avere una nomenclatura
specifica e allineata tra i vari team di progetto dell’ Affidatario. | vari standard andranno definiti all’'unisono alla
stesura del pGl su apposita sezione dedicata.

Verra definito di comune accordo un codice identificativo di progetto, invariante, da assegnare
allintestazione di ogni modello, elaborato ed estrazione. Il codice andra mantenuto in tutte le fasi di lavoro.

Per gli elaborati e per tutte le consegne (deliverables) sara predisposto un codice univoco documentale con
lo scopo di una rapida individuazione del file. Sara compito dell’Affidatario definire il codice univoco
documentale. In fase di consegna all'interno dellACDat dovra essere compilato oltre al nhome una
descrizione sintetica dell’elaborato. Modelli ed elaborati che non rispettano le linee guida di Naming e
Classification definite dal pGl non saranno autorizzati dalla SA.

3.8. MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI

La responsabilita dei documenti e dei modelli consegnati &€ dell’Affidatario.

3.9. PROCEDURE DI VERIFICA, VALIDAZIONE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI

3.9.1. Definizione delle procedure di validazione

Il concorrente dovra indicare nelloGl, e successivamente I'Affidatario dovra confermare nel pGl, le
specifiche in merito alla procedura di validazione interna di modelli, documenti ed elaborati che intende
seguire, per ciascuna fase progettuale oggetto del servizio, adottando i livelli di coordinamento come definiti
dalla UNI 11337:2017-5:
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a) LC1: coordinamento di dati e informazioni all’interno di un modello grafico singolo;
b) LC2: coordinamento di dati e informazioni tra piu modelli grafici singoli;

c) LC3: il controllo e la soluzione di interferenze e incoerenze tra dati/informazioni/contenuti informativi
generati da modelli grafici, e dati/informazioni/contenuti informativi (digitali e non digitali) non generati
da modelli grafici (ad esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da modelli, o una relazione di
calcolo, ecc.).

| risultati delle singole verifiche di coordinamento (LC1, LC2 e LC3) condotte dall’Affidatario durante lo
svolgimento delle attivita, dovranno essere esplicitati in rapporti di verifica. Tali rapporti dovranno essere resi
disponibili, con la medesima tempistica stabilita per i correlati modelli nel pGl, a cura dell'Affidatario nella
sezione specifica del’ACDat individuata a tal fine.

3.9.2. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica

Le operazioni di verifica, sia da parte della SA, sia da parte dell’Affidatario, dovranno essere effettuate
seguendo le procedure come indicate al paragrafo 3.11 MODALITA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI.

Per quanto concerne i Livelli di Verifica da adottare si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo 6 della
UNI 11337:2017-5, in cui i compiti sono suddivisi tra Affidatario e Stazione Appaltane:

a) LV1, verifica interna, formale;
b) LV2, verifica interna, sostanziale;
c) LV3, verifica indipendente, formale e sostanziale, delle informazioni condivise attraverso 'ACDat.

La verifica dei dati, delle informazioni e dei modelli verra condotta attraverso procedure gestite direttamente
dall'Affidatario, dalla Stazione Appaltante e da enti terzi facenti parte del Gruppo di Lavoro SA. L’'Affidatario
rimane comungue responsabile della qualita dei modelli, dei dati e dei documenti consegnati alla Stazione
Appaltante.

| risultati di tutte le verifiche, per ciascuna fase progettuale, dovranno essere dettagliati in apposite relazioni,
una per ciascun livello di verifica, che riporti anche un sinottico riepilogativo che includa tutte le non
conformita eventualmente individuate. L’Affidatario dovra, a comprova delle verifiche da lui effettuate, dare
evidenza degli eventuali script e delle matrici di controllo — anche, se richiesto, dei relativi fogli di calcolo e/o
file in formato nativo - utilizzati. Tali relazioni dovranno essere rese disponibili, con la medesima tempistica
stabilita per i correlati modelli nel pGl, a cura dell' Affidatario nella sezione specifica del’ACDat individuata a
tal fine.

Inoltre, gli stati di lavorazione del contenuto informativo da utilizzare sono quattro, in funzione della
sequenzialita logica di processo, secondo quanto indicato dalla UNI 11337:2017-4:

1. LO, fase di elaborazione/aggiornamento: il contenuto informativo é in fase di elaborazione e potrebbe
subire modifiche. A questo livello, il contenuto dovra essere reso disponibile a tutto il Gruppo di
Lavoro SA in sola lettura, mentre I'Affidatario avra accesso sia in lettura che in scrittura;

2. L1, fase di condivisione: il contenuto informativo pud essere considerato definitivo seppur ancora
suscettibile di interventi di modifica. Tale stato dovra essere reso disponibile a tutte le parti coinvolte;

3. L2, fase di pubblicazione: il contenuto informativo & attivo e concluso e solo I'Affidatario pud
manifestare necessita di modifica ulteriore;

4. L3, archiviato: il contenuto informativo e archiviato, quindi non attivo e inerente ad un processo
concluso. Il livello L4 pud differenziarsi in:

i. L3.V, valido: versione ancora in vigore

ii. L3.S, superato: versione precedente a quella in vigore
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In ultimo, gli stati di approvazione, secondo quanto riportato al paragrafo 7.3 nella UNI 11337:2017-4, sono
suddivisi in 4 livelli:

1) AO, da approvare: il contenuto informativo non €& ancora stato sottoposto alla procedura di
approvazione;

2) Al, approvato: il contenuto informativo & stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha
ottenuto esito positivo;

3) A2, approvato con commento: il contenuto informativo € stato sottoposto con esito parzialmente
positivo alla procedura di approvazione, ma con indicazioni in merito a modifiche vincolanti da
apportare per successivi step progettuali o specifici usi per cui & considerato approvato;

4) A3, non approvato: il contenuto informativo € stato sottoposto a procedura di approvazione, ma ha
avuto esito negativo e quindi rigettato.

3.10. PROCESSO DI ANALISI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE INCOERENZE

INFORMATIVE

3.10.1. Interferenze di progetto

Il concorrente dovra esplicitare nell’oGl e successivamente I'Affidatario dovra confermare nel pGl i processi
alla base dell'analisi e della risoluzione delle interferenze interne ai modelli ed interdisciplinari. In particolare,
dovranno essere definite:

a)

b)

c)
d)

le modalita di verifica di tipo LC1 (verifica delle interferenze interne al singolo modello);

le modalita di verifica di tipo LC2 (verifica delle interferenze tra diversi modelli disciplinari), utilizzando
una matrice delle interferenze (si veda ad esempio il prospetto 1 della UNI 11337-5:2017) che
evidenzi i controlli che saranno effettuati da quelli che potranno essere invece scartate. Si precisa che
le verifiche di tipo LC2 che potranno essere trascurate sono quelle che riguardano interferenze tra
modelli che non presentano sovrapposizioni spaziali oppure sono quelle che riguardano interferenze
minime e facilmente gestibili durante la progettazione e/o la realizzazione;

le modalita di verifica di tipo LC3;

le modalita di risoluzione delle interferenze registrate.

3.10.2. Incoerenze di progetto

Il concorrente dovra esplicitare nell’'oGl e successivamente I'Affidatario dovra confermare nel pGl le modalita
che adottera per la analisi e risoluzione delle incoerenze di progetto.

Esempi di possibili incoerenze registrabili nei modelli del progetto nelle varie fasi progettuali possono essere
(elenco esplicativo non esaustivo):

a)
b)
c)

non rispetto delle norme vigenti (europee, nazionali, regionali, norme tecniche);
non rispetto di distanze/franchi tra le opere in progetto ed i componenti esistenti;

non rispetto di vincoli contrattuali, progettuali, costruttivi, manutentivi.
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3.10.3. Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenze

Il concorrente dovra esplicitare nel’'oGl e successivamente I'Affidatario dovra confermare nel pGl le modalita
di risoluzione delle interferenze e incoerenze, esplicitando quali strumenti utilizzera per tenere traccia delle
criticita evidenziate.

3.11. MODALITA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Il sistema di collaborazione e condivisione documentale digitale dovra essere strutturato in accordo alle
indicazioni delle parti 1, 4 e 5 delle UNI 11337:2017.

In particolare, 'ambiente di condivisione dovra essere suddiviso in 4 aree principali, con differenti livelli di
permesso ed accessolvisibilitd dei dati:

a) lavori in corso: in quest’area vengono caricati i modelli in fase di definizione per ogni disciplina, anche
non completi; &€ un’area adibita alla sola consultazione da parte della SA. Lo staff dell’Affidatario ha
facoltd di scaricare e caricare i propri modelli a livello di sviluppo LO dopo aver effettuato un
coordinamento LC1. Si specifica che in questa area si richiede che la SA abbia permessi di sola
visualizzazione delle attivita;

b) area di condivisione: in questa area vengono trasferiti, da parte dell’Affidatario, i modelli disciplinari
ritenuti completi ma ancora suscettibili di modifiche e interventi su indicazione delle altre discipline
quindi a livello di sviluppo L1, oppure derivanti da una mancata idoneita o parziale idoneita durante la
successiva procedura di approvazione (stato di approvazione A2/A3). In questa area viene effettuato
il coordinamento di livello LC2, la verifica di livello LV2 propedeutica alla successiva procedura di
presentazione e pubblicazione dei modelli nell’area successiva; si richiede che in questa area la SA
abbia permesso di sola visualizzazione delle attivita;

c) area di pubblicazione: in questa area vengono trasferiti, da parte dell’Affidatario, i modelli disciplinari
completi e verificati, per i quali non & piu necessaria nessuna modifica; il livello di sviluppo
corrisponde a L2 e il suo stato di approvazione iniziale &€ AO. In tale area soltanto la SA, anche a
seguito di specifica richiesta dei membri del Gruppo di Lavoro SA, ciascuno per quanto di propria
competenza, ha la facolta di richiedere modifiche e nella stessa area mette in atto le procedure di
approvazione dei modelli informativi, conferendo lo stato Al, A2 o A3. Si richiede che in questa area
abbiano medesimo diritto di accesso e permesso di attivita sia la SA che I'Affidatario, mentre gli altri
membri del Gruppo di Lavoro SA potranno avere permesso di sola visualizzazione. Nell'area di
pubblicazione saranno presenti i modelli con stato di approvazione Al a livello di sviluppo L3V che

rappresenta l'ultimo modello valido e attivo per gli scopi ai quali € preposto.

d) Archivio modelli superati: in questa area vengono trasferiti, da parte dell’Affidatario, i modelli
disciplinari ritenuti obsoleti per gli usi previsti o che sono stati sostituiti per la conclusione di un flusso
0 una avvenuta variante. In questa area si richiede che abbiano medesimo diritto di accesso e
permesso di attivita sia la SA che I'Affidatario, mentre gli altri membri del Gruppo di Lavoro SA
dovranno avere permesso di sola visualizzazione.

Per quanto concerne il flusso di lavorazione, la principale necessita di scambio e flusso informativo riguarda
il processo di consegna e validazione dei Modelli e delle loro eventuali varianti, per ciascuna fase
progettuale oggetto del servizio.

Tutto il processo sara gestito attraverso 'ACDat e organizzato come gia descritto e dovra comprendere una
serie di fasi che il concorrente dovra specificare e dettagliare nelloGl e successivamente |'Affidatario
confermare nel pGl, quali ad esempio:

1. Caricamento dei Modelli disciplinari a livello LO nell”area lavori in corso” fino a risoluzione e
consolidamento a livello L1, per ciascuna fase progettuale oggetto del servizio;
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2. trasferimento di tutti i modelli consolidati a L1 in “area di condivisione” da parte dell’Affidatario;
3. procedura di coordinamento LC2;
4. procedura di verifica di livello LV2 dei modelli L1.

L’Affidatario procedera pertanto, all’esecuzione dei livelli di coordinamento LC1, LC2 e LC3 per ciascuna
fase progettuale. Inoltre, I'Affidatario dovra svolgere le verifiche V1 e V2 per ciascuna fase progettuale.

L’esito delle attivita di verifica e coordinamento relative allo stato di lavorazione LO, di esclusiva competenza
dell’Affidatario, dovra essere riportato in apposite relazioni da consegnare nellACDat. L’'Affidatario dovra
definire nel pGl i momenti e le tempistiche di consegna di tali accertamenti, nel rispetto dei tempi previsti
contrattualmente.

A seguito del passaggio allo stato di condivisione L1 dei modelli informativi nel’ACDat, di competenza
dell’Affidatario, dovra essere consegnato dall’Affidatario sempre nellACDat, il report delle attivita di verifica e
di coordinamento effettuate per le successive attivita di competenza della SA.

Come gia sopra esplicitato, il passaggio di stato a L2 & di esclusiva competenza della SA a seguito delle
verifiche di livello LV3. Tali verifiche potranno essere compiute direttamente dalla SA e/o dai membri del
Gruppo di Lavoro SA, ciascuno per quanto di propria competenza in qualita di ente competente per
'approvazione dei progetti e/o di organismi di verifica indipendenti appositamente individuati.

In ogni caso, se le verifiche di livello LV3 non dovessero avere esito positivo per un non corretto
adempimento da parte dell’Affidatario, lo stesso sara tenuto alle attivita di rimedio necessarie, estese anche
alle modellazioni gia prodotte, senza che per tale onere possa sollevare eccezione o riserva alcuna.

3.12. MODALITA DI GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (4D)

Il concorrente e tenuto a descrivere nelloGl e successivamente |'Affidatario nel pGl le procedure che
intende adottare per la gestione della programmazione (4D) nei modelli BIM, nel rispetto di quanto previsto
nel presente ClI.

Ciascun oggetto digitale dovra contenere per il progetto definitivo e per il progetto esecutivo una serie di
parametri per la gestione delle informazioni di carattere temporale legate ai modelli informativi (parametri
4D).

L’attribuzione da parte dell’Affidatario dei parametri 4D agli elementi dei modelli informativi, oltre che al
rispetto delle regole d’arte della buona tecnica, deve garantire la corrispondenza dei modelli informativi con
la WBS e la relativa struttura (corrispondenza per opera per il progetto definitivo e per parte d’opera per il
progetto esecutivo) e il cronoprogramma di progetto.

| parametri 4D minimi richiesti sono:
a) Data inizio attivita (yyyymmdd): momento di inizio della lavorazione (es. 20220115)

b) Data fine attivita (yyyymmdd): momento di fine della lavorazione (es. 20220215).

3.13. MODALITA DI GESTIONE INFORMATIVA ECONOMICA (5D)

Il concorrente dovra dichiarare nelloGl e successivamente ['Affidatario nel pGl quali modalita e quali
tecnologie intende utilizzare per la stima dei costi di realizzazione dell’'opera.

Si evidenzia che costituira punteggio premiante ai sensi di quanto previsto all’art. 19.1.1 lett. C2 e all'art.
19.1.3 subcriterio C2 punto (iv) del Disciplinare di gara, lo sviluppo del computo metrico attraverso strumenti
di Quantity Take Off dai modelli IFC, prodotti in aggiunta alla computazione effettuata in maniera
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tradizionale, basata cioé sulla lettura del progetto e sulla computazione di quantita misurate dagli elaborati
grafici.

3.14. MODALITA DI GESTIONE INFORMATIVA (6D - USO, GESTIONE, MANUTENZIONE E
DISMISSIONE)

Il concorrente dovra dare evidenza nell'oGl e I'Affidatario nel pGl delle eventuali procedure atte ad inserire
nei modelli informativi le specifiche relative alluso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in
progetto.

3.15. MODALITA DI GESTIONE DELLE ESTERNALITA (7D - SOSTENIBILITA SOCIALE, ECONOMICA
E AMBIENTALE)

Il concorrente dovra dare evidenza nell'oGl e I'Affidatario nel pGl delle eventuali procedure atte ad inserire
nei modelli informativi le specifiche relative alla sostenibilita sociale, economica e ambientale delle opere in
progetto.

3.16. MODALITA DI ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA FINALE

I modelli e documenti consegnati dall’Affidatario del servizio e approvati dalla Stazione Appaltante (stato di
approvazione completa Al) verranno archiviati nell'area di pubblicazione del’ACDat.

L’ACDat dovra essere accessibile per tutta la durata dell’iniziativa, sino alla fine dell'incarico e per i
successivi 6 mesi. L’Affidatario dovra provvedere al download di tutti i contenuti presenti nella area di
pubblicazione e alla consegna degli stessi alla SA Tali contenuti dovranno essere archiviati in cartelle che
ricalchino la struttura dellACDat.

Al termine di ciascun livello di progettazione, i dati, le informazioni e i contenuti informativi diventano di
proprieta della SA.

Tali contenuti saranno utilizzati per le successive fasi di costruzione e di gestione, nel rispetto delle
normative a tutela della privacy e del diritto d’autore.

3.17. ALLEGATI
Allegato A -WBS standard CAL
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