Atto aggiuntivo n. 1

alla “Convenzione unica - ai sensi dell’articolo 2, comma 82, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i — per Uaffidamento della progettazione,
costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le citta di Brescia e di Milano”,
sottoscritta in data 1 agosto 2007

ALLEGATO A

Delibera CIPE n. 42/2009 del 26.6.2009, e relativi allegati:
Al. “Allegato 1” — Prescrizioni e raccomandazioni

A2. “Allegato 2 — Linee guida dello stipulando protocollo
di intesa tra Prefettura, CAL S.p.A. e Concessionario



11-8-2009 GazzETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 185

Per polizze multirischio sulle rese, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa
quali/quantitativa della produzione a causa di calamitd naturali o avversitd atmosferiche ad esse
equiparate. La mancata resa & pari alla differenza tra la resa effettiva al momento del raccolto e la
resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono verificate avversita.
Se in uno o pill anni si sono verificate avversita, si considerano gli anni immediatamente precedenti.
Per polizze a copertura del maggior costo di gestione in caso di minor conferimento di prodotto si
intendono 1 contratti assicurativi finalizzati alla parziale copertura dei costi fissi in caso di minor
conferimento dovuto al verificarsi di uno o piti degli eventi di cui al successivo paragrafo.

Le suddette forme di assicurazione sono ammesse a contribuzione nei limiti previsti dalla normativa
vigente, solo se I’avvenimento oggetto del contratto & imputabile a calamita naturali o avversita
atmosferica ad esse paragonabile e/o a fitopatie e epizoozie,

Ai fini della quantificazione del danno subito dal socio produttore, si tiene conto dei prezzi
pubblicati annualmente dal Ministero .

Le polizze stipulate nell’ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa
comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni.

I produttori aderenti anche ai Consorzi per la difesa delle colture, che intendono stipulare polizze
nell’ambito dei programmi operativi, devono darne comunicazione scritta al rispettivo Consorzio.

09A09380

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

singola regione o provincia autonoma al fine del congiun-
to coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-
gno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilitd, come modificato - da ultimo - dal de-
creto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

DELIBERAZIONE 26 giugno 20009,

Programma delle infrastrutture strategiche (legge
n. 443/2001) - Collegamento autostradale di connessione tra
le cittd di Brescia, Bergamo ¢ Milano. Approvazione pro-
getto definitivo. (CUP E 31B05000390007). (Deliberazione

n. 42/2009). Visto I’art. 11 dellalegge 16 gennaio 2003, n. 3, recante

«disposizioni ordinamentali in materia di pubblica ammi-
nistrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio
2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere
dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le
delibere attuative adottate da questo Comitato;

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge
obiettivo»), che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di pre-
minente interesse nazionale, da realizzare per la moder-
nizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati
dal Governo attraverso un programma formulato secondo
i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso
art., demandando a questo Comitato di approvare, in sede
di prima applicazione della legge, il suddetto programma
entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all’art. 13 -
oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per
la progettazione ¢ la realizzazione delle opere inclu-

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inti-
tolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ¢
2004/18/CE»), e successive modifiche ed integrazioni e
visti in particolare:

- la parte 11, titolo III, capo TV, concernente «}d-
vori relativi a infrastrutture strategiche e insediameénti
produttivi;

- Part. 256, che ha abrogato il decreto legislaﬁﬂ
vo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche e
integrazioni , concernente la «attuazione della legge

se nel programma approvato da questo Comitato - reca
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001,
prevedendo in particolare che le opere medesime siano
comprese in intese generali quadro tra il Governo ed ogni

n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e de-
gli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazio-
nale, come modificato dal decreto legislativo 17 agost

2005, n. 189; '
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Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta
Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la qua-
le questo Comitato, ai sensi del pill volte richiamato art. 1
della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma
delle opere strategiche, che riporta all’allegato 1 - nel-
I’ambito del «Sistema plurimodale padanow, tra i siste-
mi stradali ed autostradali - la infrastruttura denominata
«Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e
Milano e Passante di Mestre» con un costo di 2.737,222
milioni di euro e che all’allegato 2, nella parte relativa alla
regione Lombardia, tra i «Corridoi autostradali e stradali»
include il «Collegamento autostradale Brescia, Bergamo
¢ Milano (Bre.Be.Mi)»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Uf-
Jiciale n.248/2003), con la quale questo Comitato ha
formulato, tra I’altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo alle attivitd di supporto che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ¢ chiamato a svolgere ai fini
della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel
1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (Gazzetta Uf-
Jiciale n. 263/2005), con la quale questo Comitato ha ap-
provato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il proget-
to preliminare della «linea AV/AC Milano-Veronay;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 93 (Gazzetta Uffi-
ciale n. 263/2005), con la quale questo Comitato, rilevato
che I’Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo
¢ Milano ¢ incluso nell’intesa generale quadro stipulata
tra il Governo ¢ la regione Lombardia 11 aprile 2003,
ha:

- approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare
del collegamento autostradale di connessione tra le citta
di Brescia, Bergamo e Milano, fissando in 1.580 milioni
di euro il limite di spesa dell’intervento;

- preso atto che il soggetto aggiudicatore dell’inter-
vento era I’ANAS, costituita in societd per azioni a norma
del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella
legge 8 agosto 2002, n. 178;

- altresi preso atto che I’A.TI. Brebemi S.p.A. ed al-
tri, a seguito di apposita gara, ¢ risultata aggiudicataria
della concessione di costruzione ed esercizio del collega-
mento autostradale tra Brescia, Bergamo ¢ Milano e che
la relativa convenzione ¢ stata stipulata con ANAS S.p.A.
il 24 luglio 2003 ed approvata con decreto interministe-
riale del 16 ottobre 2003;

- demandato al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di sottoporre a questo Comitato, d’intesa con la
regione Lombardia, una relazione istruttoria in ordine ai
sovraccosti registrati rispetto al costo dell’opera eviden-
ziato nella nota ANAS del 3 maggio 2004 e connessi al-
I’affiancamento alla citata linea ferroviaria AV/AC Mila-
no - Verona, alle prescrizioni della Commissione Speciale
VIA e della citata regione ed ai maggiori oneri derivan-
ti da aggiornamenti normativi e dei costi di materiali di
costruzione;

Vista la delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (Gazzelta
Ufficiale n. 166/2006), con la quale questo Comitato ha:

- preso atto dei contenuti della relazione sui «so-
vraccosti», predisposta dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti d’intesa con la regione Lombardia in esi-
to al mandato conferito con la citata delibera n. 93/2005,
quantificando in euro 1.235.170.000 il costo complessivo
dell’opera - inclusivo di detti sovraccosti, ma al netto dei
ribassi d’asta applicati, nella misura originariamente sti-
mata, anche sul costo dei lavori aggiuntivi - e conferman-
do comunque in euro 1.580.000.000 il «limite di spesa»
dell’intervento;

- disposto che ANAS S.p.A. redigesse un piano eco-
nomico-finanziario nel quale individuare, nel rispetto del-
la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia,
le misure atte a fronteggiare il maggior costo dell’inter-
vento, prevedendo che il citato Ministero sottoponesse a
questo Comitato stesso le linee generali del predetto pia-
no prima dell’approvazione del medesimo, da effettuare
con le procedure di rito;

Vista la delibera 6 aprile 2008, n. 130 (Gazzetta Uffi-
ciale n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale
questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle in-
frastrutture strategiche, ha confermato - nell’articolazione
del «Sistema plurimodale padano» - I’«Asse autostradale
medio padano Brescia, Bergamo e Milanoy;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successi-
ve modifiche ed integrazioni, con il quale - in relazione
al disposto dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo
n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 163/2006) & stato costituito il Comitato di coordina-
mento per ’alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la
quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordina-
mento per I’alta sorveglianza delle grandi opere espone
le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ot-
tobre 2004;

Vista la nota 17 giugno 2009, n. 25113, con la quale
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chie-
sto I’iscrizione - all’ordine del giorno della prima seduta
utile di questo Comitato - dell’argomento «Collegamen-
to autostradale Brescia - Bergamo - Milano, progetto
definitivoy;

Vista la nota 19 giugno 2009, n. 25464, con la quale
il predetto Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria
concernente il progetto definitivo di cui sopra, corredan-
dola di documentazione di supporto e formulando le pro-
poste da sottoporre al riguardo a questo Comitato;

Viste le note 23 giugno 2009, n. 25927 e 25 giugno
2009, n. 26471, con le quali il predetto Ministero ha in-
viato stesura aggiornata della relazione istruttoria, foglio
condizioni e foglio disamina pareri Enti;

Acquisite, con nota 25 giugno 2009, n. 2819, le valuta-
zioni dell’ Unita tecnica-finanza di progetto;

Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), all’art. 1, comma 979, ha previ-
sto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e
aggiudicatore per la realizzazione dell’autostrada diretta
Brescia-Bergamo-Milano e di altre due autostrade lom-
barde venissero trasferiti da ANAS S.p.A. ad un soggett
di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi‘e
passivi inerenti alla realizzazione di dette infrastrutture e
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da costituire in forma societaria e partecipata dalla stessa
ANAS S.p.A. e dalla regione Lombardia o da soggetto da
essa interamente partecipato;

Considerato che in data 19 febbraio 2007 ¢& stata co-
stituita - ai sensi del citato art. 1, comma 979, della leg-
ge n. 296/2006 - la «Concessioni Autostrade Lombarde
S.p.Ax» (CALSp.A);

Considerato che con delibera 4 ottobre 2007, n. 109
(Gazzetta Ulficiale n. 256/2007), questo Comitato ha pre-
so atto dei contenuti dello schema di «convenzione unica»
tra CAL S.p.A. ¢ la Societa di Progetto Brebemi S.p.A.
- predisposto ai sensi dell’art. 2, commi 82 e seguenti,
del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche
ed integrazioni - ed ha espresso valutazione positiva sullo
schema stesso, formulando alcune prescrizioni da recepi-
re nella stesura definitiva della convenzione;

Considerato che con decreto del Ministro delle infra-
strutture, emanato di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze in data 23 gennaio 2008 e registra-
to alla Corte dei conti in data 31 gennaio 2008, & stata
approvata la «convenzione unica» tra CAL Sp.A. e la
Societa di progetto Brebemi S.p.A.; convenzione che, al
punto 11.3, prevede, tra 1’altro, che il piano economico-
finanziario venga aggiornato in sede di approvazione del
progetto definitivo;

Considerato che I’asse autostradale Brescia-Bergamo-
Milano figura incluso nell’ Allegato infrastrutture al Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2009-2013, sul quale questo Comitato si & espresso con
delibera 4 Juglio 2008, n. 69, ed & in particolare riportato
alla tabella 3.11, relativa all’aggiornamento della delibera
n. 130/2006;

Considerato che l'opera ¢ altresi ricompresa nella
«Proposta di piano infrastrutture strategiche 2009», del
quale questo Comitato ha preso atto con delibera 6 marzo
2009, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 120/2009, supplemen-
to ordinario) e che riporta il quadro degli interventi del
Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a
decorrere dal corrente anno;

Considerato che ["art. 1 della citata legge n. 443/2001,
come modificato dall’art. 13 della legge n. 166/2002, ¢
I’art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuisco-
no la responsabilita dell’istruttoria e la funzione di sup-
porto alle attivita di questo Comitato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che pud in proposito avvaler-
si di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

Acquisita in seduta 'intesa del Ministro dell’economia
e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
- sotto ['aspetto tecnico-procedurale:

che il collegamento autostradale di cui al progetto
definitivo sottoposto al proprio esame, della lunghezza di
circa 62,1 km e completato con n. 8 svincoli, & progettato

in modo da essere catalogato nella «Categoria A1 - Auto-
strade ambito extraurbano» del decreto del Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, recante
«Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade», ed ¢ a due carreggiate a due corsie, pili corsia di
emergenza, nel tratto tra Brescia e Treviglio Est e a tre
corsie, sempre pil corsia di emergenza, nel tratto Trevi-
glio Est-Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM);

che il suddetto collegamento autostradale & stato
progettato in affiancamento con la «linea AV/AC Milano-
Veronay» secondo quanto prescritto nelle delibere di que-
sto Comitato n. 93/2005 e n. 120/2003, con 1’adozione di
specifiche soluzioni progettuali di coordinamento, in par-
ticolare per quanto attiene le cosiddette «opere integratey
(che ricadono nell’ambito di competenza di entrambe le
infrastrutture o comunque funzionali all’altra infrastruttu-
ra e che debbono essere realizzate da un unico soggetto);

che le ottimizzazioni dal punto di vista plano-alti-
metrico, anche in relazione a detto coordinamento tra il
progetto della autostrada e quello della linea ferroviaria
AV/AC, hanno contribuito a ridurre sensibilmente I’occu-
pazione fisica del suolo;

che sono previsti interventi sulla rete viabile ordina-
ria, che sono inclusi tra 1 lavori che il concessionario deve
affidare a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica
ai sensi del punto 3.12 della citata «convenzione unica»
di concessione;

che in particolare, tra la viabilitd connessa al colle-
gamento autostradale, € inclusa la c.d. «variante di Lisca-
tew, di cui ¢ stato sviluppato il progetto definitivo, corre-
dato da SIA, a seguito di prescrizione di questo Comitato
(la n. 33 dell’allegato 1 alla delibera n. 93/2005) ¢ che
consiste in un tratto autostradale di raccordo tra la TEM
e la strada provinciale 14 («Rivoltana») per uno sviluppo
complessivo di circa 5+605 km, e con caratteristiche di
autostrada extraurbana a due corsie per senso di marcia
con piattaforme di tipo autostradale;

che, tra gli interventi di viabilitd connessi al collega-
mento autostradale, & altresi incluso il potenziamento del
collegamento tra il casello di Casirate/Treviglio con la ex
SS 11 a due corsie per senso di marcia;

che la realizzazione del sottovia alla linea ferroviaria
Milano-Verona, nel frattempo effettuata da RFI in posi-
zione traslata di circa 14 metri rispetto alle indicazioni del
progetto preliminare, comporta un limitato scostamento,
nel progetto definitivo, anche dell’impronta della citata
opera connessa rispetto alle originarie «fasce di salva-
guardia» relative al tracciato a nord; scostamento che co-
munque non implica criticita sotto il profilo della valuta-
zione di impatto ambientale;

che, in relazione alla definizione della stima dei fab-
bisogni di merti per la realizzazione delle opere, & emers
la necessita di prevedere la fornitura di circa 6,4 milioni di
metri cubi di inerti, il che ha reso necessario predisport
uno specifico «piano di cave di prestiton, la cui localizzg-
zione ¢ stata basata su uno studio di dettaglio del territgfi

circostante il tracciato concernente la risorsa giacimento-
logica, la vincolistica e le problematiche ambientali;
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che il progetto definitivo del «“Collegamento auto-
stradale di connessione tra le Citta di Brescia, Bergamo ¢
Milano», approvato, per quanto di competenza, da CAL
S.p.A. in data 12 dicembre 2008, & stato consegnato, il
27 gennaio 2009, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e trasmesso, entro il successivo 30 gennaio 2009,
a tutti i soggetti da invitare alla Conferenza di Servizi, poi
indetta dal medesimo Ministero in data 26 aprile 2009;

che il progetto & stato pubblicato, ai fini della di-
chiarazione di pubblica utilita, il 30 gennaio 2009 su n. 2
quotidiani e che sono pervenute osservazioni da parte
di privati, in ordine alle quali il soggetto aggiudicatore
ha esposto le proprie controdeduzioni, che il Ministero
istruttore dichiara di condividere;

che il progetto definitivo comprende la relazione del
progettista di cui all’art. 166, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 163/2006, attestante la rispondenza del progetto
definitivo al progetto preliminare ed alle prescrizioni det-
tate in sede di approvazione del medesimo;

che nel corso e successivamente alla Conferen-
za dei Servizi sono stati acquisiti i pareri dei vari Enti
interessati;

che in particolare la speciale Commissione VIA, nel
parere 288 reso il 21 maggio 2009 e trasmesso al Ministe-
ro dell’ambiente ¢ della tutela del territorio, ha verificato
I'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni
dettate in sede di esame del progetto preliminare e si & fa-
vorevolmente espressa con prescrizioni, anche sulla com-
patibilita ambientale delle nuove opere, con eccezione
della cava BG 2 del «Piano Cavey, in quanto lo stato delle
conoscenze non consente di escludere impatti permanenti
al regime idrologico e possibile incidenze al sistema di
alimentazione del fontanile Brancaleone;

che il Ministero istruttore dichiara di concordare sul-
la richiesta avanzata dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, proponendo quindi di ap-
provare il progetto definitivo in questione con esclusione
della parte relativa alla cava BG 2;

che la regione Lombardia si & espressa favorevol-
mente, con prescrizioni ¢ raccomandazioni, con delibera
di Giunta del 25 marzo 2009 prot. n. A1.2009.0048529;

che il Ministero per 1 beni e le attivitd culturali, con
nota 15 giugno 2009, n. DG/PAAC/34.19.04/7879/2009,
ha espresso parere favorevole con prescrizioni e
raccomandazioni;

che il Programma di risoluzione delle interferenze &
contenuto nell’elaborato «Risoluzione interferenze» pre-
disposto dal soggetto aggiudicatore in esito alla Confe-
renza di servizi e trasmesso dal medesimo al Ministero
istruttore con nota 10 giugno 2009, n. 100609-00001;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in apposito allegato alla relazione istruttoria, ha esposto
le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formu-
late dagli Enti istituzionali e ha proposto le prescrizioni
¢ raccomandazioni cui condizionare I’approvazione del
progetto definitivo, esponendo i motivi in caso di manca-
to recepimento o di recepimento parziale di osservazioni
come sopra avanzate;

- sotto aspetto attuativo:

che la Societa Concessioni Autostradali Lombarde
(CAL) S.p.A. ¢ soggetto aggiudicatore dell’opera, in for-
za del disposto dell’art. 1, comma 979, della richiamata
legge n. 296/2006;

che la Societa di progetto Brebemi S.p.A., costituita
in data 10 marzo 2004, & concessionaria dell’infrastrut-
tura ed € subentrata, ai sensi dell’art. 3 della citata con-
venzione in data 24 luglio 2003 e dell’art. 37-quinguies
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, all’A.TI. Brebemi
S.p.A. ed altri nel rapporto di concessione, assumendo
tutti i diritti ¢ gli obblighi derivanti dalla convenzione
medesima;

che la «convenzione unica» & divenuta efficace a
decorrere dall’11 dicembre 2008, giusta comunicazione
che CAL S.p.A. ha inviato alla concessionaria in merito
all’avvenuta conclusione - da parte della Commissione
europea - della procedura avviata con nota n. 2007/4531,
in data 17 ottobre 2007, dal Commissario europeo per i
mercati interventi ed i servizi;

che il cronoprogramma prevede una durata di 34
mesi per i lavori in proprio e 29,4 mesi per i lavori in
appalto;

che i CUP
31B05000390007;

- sotto ['aspetto finanziario:

che il progetto definitivo trasmesso al Ministero
istruttore reca un costo complessivo di euro
1.488.214.265,77, al netto dei ribassi, di cui
euro 1.015.742.390,91 milioni per lavori ed euro
472.471.874,86 per somme a disposiziong;

che, nel corso dell’istruttoria, con nota n. 2 del
10 giugno 2009, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso
documentazione integrativa che tiene conto degli oneri
connessi alle richieste/prescrizioni acquisite in sede di
conferenza di servizi e che il Ministero istruttore, sulla
base delle prescrizioni accolte, ha provveduto ad aggior-
nare il costo dell’opera a 1.611.300.247,29 euro, dei quali
1.029.549.647.74 euro per lavori (al netto dei ribassi), e
581.750.599,55 euro per somme a disposizione (di cui
37.224.115,63 euro per oneri di attuazione delle prescri-
zioni e raccomandazioni proposte per ’approvazione da
parte di questo Comitato);

che 1 prezzi utilizzati per la definizione del quadro
economico sono stati desunti dall’elenco ANAS del Com-
partimento di Bologna anno 2008 ¢ chesono state redatte
apposite analisi, la cui congruitd & stata valutata in sede
istruttoria dal soggetto concedente;

che, riconducendo il costo lavori al prezziario ANAS
2000 in base al quale & stato definito il costo lavori in vi-
sta della gara poi vinta da A.TI. Brebemi ed altri, il costo
dei lavori aggiuntivi a carico del concessionario ¢ deter-
minabile in circa 320 milioni di euro;

che il suddetto costo complessivo del progetto defi-
nitivo approvato da CAL S.p.A. include - per complessivi
circa 197 milioni di euro - il costo delle «opere integra-
te» a carico del Concessionario individuate dal Comita-
to tecnico istituito in attuazione del Protocollo d’intes
sottoscritto in data 5 novembre 2007 tra Ministero delle
infrastrutture, Regione Lombardia, province di Bergamo,

assegnato all’intervento & E
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Milano e Brescia, CAL S.p.A., RFI S.p.A., Societa di
Progetto Brebemi S.p.A.; Comitato che ha provveduto al
riparto dell’onere a carico, rispettivamente, di RFI e del
concessionario, come da verbale in data 15 giugno 2009,
trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con nota congiunta RFI-CAL del 16 dello stesso mese;

che il suddetto costo complessivo include anche
oneri per mitigazioni e compensazioni, nonché oneri per
risoluzione di interferenze per euro 130.000.000,00;

che, con riferimento al coordinamento tra il Collega-
mento autostradale di connessione tra le citta di Brescia,
Bergamo e Milano e la linea AV/AC Milano-Verona, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rileva-
to, nella propria relazione istruttoria, che devono essere
considerate «opere integrate» anche le seguenti opere:
SOX25 - sottovia AV/AC rotatoria SP 16; SOX26 - sotto-
via AV/AC rotatoria SP 62; SV001 - rotatoria svincolo SP
16; SV002 - rotatoria svincolo SP 62, imputandone il 52%
dell’onere a carico della concessionaria per circa 4 milioni
di euro, mentre ha ritenuto che i viadotti VIX01 e VIX002
siano esclusivamente di competenza autostradale;

che gli incrementi registrati, rispetto all’importo fis-
sato nel piano economico finanziario allegato alla «con-
venzione unica», sono essenzialmente correlati all’ade-
guamento dell’elenco prezzi dall’anno 2002 all’anno
2008, all’approfondimento progettuale con particolare
riferimento alla risoluzione delle interferenze, al maggior
costo degli espropri e indennizzi, oltre che alle predette
prescrizioni e raccomandazioni di questo Comitato;

che la stesura aggiornata del piano economico-finan-
ziario non prevede contributi a carico della finanza pub-
blica ed ¢ riferita all’investimento complessivo, inclusivo
degli oneri finanziari sulle linee di credito e dell’TVA, del-
la quale ¢ comunque previsto il rimborso;

che in detto piano - che tiene conto della prestazione
della garanzia di cui all’apposito Fondo per le opere pub-
bliche (FGOP) di cui all’art. 2, commi 264-270, della leg-
ge 24 dicembre 2007, n. 244, il Concessionario prevede:

un incremento una tantum delle tariffe di pedag-
gio nella misura del 10 per cento;

un incremento annuo «fattore x» dell’1,98% per
tutta la durata della concessione.

un «valore di subentroy» pari a 1.205 milioni di
euro;

che I’Unita tecnica-Finanza di progetto ritiene con-
gruo il «valore di subentro» e considera i parametri finan-
ziari utilizzati nel suddetto piano economico-finanziario
in linea con operazioni similari, concludendo che il piano
appare in equilibrio e coerente con le indicazioni della
delibera di questo Comitato 15 giugno 2009, n. 39 (Gaz-
zetta Ufficiale n. 197/2007), ed evidenziando come I’at-
tivazione del citato FGOP, limitando il rischio connesso
all’operazione e riducendo gli spread sui finanziamenti,
contribuisce a rendere il valore residuo dell’infrastruttura
aderente al suo valore di mercato;

Delibera:

1. Approvazione progetiazione definitiva.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto
legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e
successive modifiche ed integrazioni, & approvato - con
le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita il progetto definitivo del-
I’intervento «collegamento autostradale di connessione
tra le cittd di Brescia, Bergamo e Milanoy.

L’approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione € parere comunque denominato e consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita pre-
viste nel progetto come sopra approvato.

1.2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, comma 3, del
decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli ar-
ticoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 327/2001, e successive modifiche ed integrazioni, &
approvata anche ai fini dell’attestazione di compatibili-
ta ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita del-
I’opera - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte
dal Ministero istruttore - la progettazione definitiva del-
la «variante di Liscate» e la progettazione definitiva del
«Piano cave», con eccezione della cava BG2. In variante
al progetto preliminare ¢ altresi approvata, ai sensi del
richiamato comma 5 dell’art. 167 del decreto legislativo
n. 163/2006, la progettazione definitiva del collegamento
dal casello di Casirate alla ex SS 11.

E conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbani-
stico e edilizio, I’intesa Stato-regione sulla localizzazione
delle opere di cui al presente punto.

L’approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato ¢ consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita pre-
viste nella progettazione approvata.

1.3 Le prescrizioni richiamate ai punti precedenti, cui ¢
subordinata [’approvazione dei progetti ivi indicati, sono
riportate nella 12 parte dell’allegato 1, che forma parte in-
tegrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2* del
citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga
di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornira
al riguardo puntuale motivazione in modo da consenti-
re al citato Ministero di esprimere le proprie valutazio-
ni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure
alternative,

1.4 L’'importo di euro 1.611.300.250,00 costitui-
sce il nuovo «limite di spesa» dell’intero intervento da
realizzare.

1.5 E approvato il programma di risoluzione delle in-
terferenze di cui al documento «Risoluzione delle inter-
ferenze». Ai fini di garantire la risoluzione coordinata
delle interferenze sono considerate «opere integrate» nel
senso sopra esposto anche 1 sottopassi ferroviarit SOX25
e SOX26 e le rotatorie SV001 e SV002, con esclusio
delle rampe di svincolo di competenza autostradale.
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2. Ulteriori adempimenti.

2.1 CAL S.p.A. e il concessionario provvederanno a
stipulare apposito atto aggiuntivo alla «convenzione uni-
cay» citata in premessa, da approvare nelle forme di rito,
per adottare il nuovo piano economico-finanziario che so-
stituisca quello allegato a detta «convenzione unicax e dal
medesimo definito parte integrante. Il nuovo piano, so-
prattutto in presenza di eventi che incidano positivamente
sui contenuti del piano stesso, potra recare scostamenti,
in termini di livelli tariffari e di «valore di subentroy, ri-
spetto al piano allegato al progetto definitivo e senza su-
perare i valori da quest’ultimo definiti, che sono quindi da
considerare valori massimi, fermo restando le indicazioni
della delibera n. 109/2007 sui valori del parametro X per
i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini
dell’adeguamento annuale. Lo schema di atto aggiuntivo
verra trasmesso a questo Comitato, per un preventivo pa-
rere, qualora il nuovo piano presenti modifiche rispetto a
quello valutato nella presente occasione ovvero nell’ipo-
tesi che ’atto aggiuntivo tratti punti ulteriori rispetto al-
I’adozione del piano.

2.2 Verranno adottate adeguate misure intese ad assicu-
rare il coordinamento, in sede realizzativa, tra infrastrut-
tura autostradale ¢ «linea AV/AC Milano-Verona».

In particolare:

al fine di assicurare le tempestiva realizzazione delle
«opere integrate», R.I.I. SpA, CAL S.p.A. ed il concessio-
nario dell’infrastruttura autostradale, anche in attuazione
di quanto pattuito nel citato Protocollo d’Intesa sottoscrit-
to il 5 novembre 2007, provvederanno a sottoscrivere un
accordo procedimentale per regolare i reciproci impegni
attuativi in merito a dette «opere integrate», e che com-
prenda un cronoprogramma per lo sviluppo delle fasi
espropriative e costruttive: tale accordo dovra, tra ’altro,
prevedere appositi strumenti che assicurino il completa-
mento dell’attivita realizzativa delle «opere integrate» ed
il coordinamento delle relative procedure espropriative
qualora dovessero riscontrarsi ritardi rispetto al cronopro-
gramma. Le attivita volte alla definizione del predetto ac-
cordo procedimentale avranno inizio a partire dalla data
della presente delibera e dovranno concludersi tenendo
conto del cronoprogramma delle attivita allegato al pre-
sente progetto;

al fine della tempestiva attuazione del programma di
risoluzione delle interferenze interessanti sia il progetto
autostradale sia il progetto ferroviario, R.F.I. S.p.A., CAL
S.p.A. ed il Concessionario dell’infrastruttura autostra-
dale provvederanno altresi a stipulare, entro centoventi
giorni dalla data della presente delibera, un accordo che
regolamenti il riconoscimento e 1’erogazione, ai soggetti
interferiti, delle somme per la risoluzione delle predette
interferenze.

3. Clausole finalli.

3.1 Fermo restando le prescrizioni della delibera
n. 109/2007, in particolare sui valori del parametro X per

i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini
dell’adeguamento annuale e sulla la verifica alla fine di
ogni periodo regolatorio del residuo valore contabile del
capitale investito e della destinazione degli extra profitti
all’abbattimento del valore residuo, il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti provvedera a informare questo
Comitato in merito all’attivazione del citato FGOP per il
tramite del previsto decreto di indirizzo del Ministero del-
I’economia e delle finanze del regolamento da parte della
Cassa depositi e prestiti, tenendo conto che I’eventuale
mancata o diversa prestazione della garanzia di cui al me-
desimo FGOP comporta 1’attivazione della procedura di
cui al punto 11.8 della Convenzione vigente.

3.2 11 Ministero delle infrastrutture e det trasporti prov-
vederd ad assicurare, per conto di questo Comitato, la
conservazione dei documenti componenti i progetti ap-
provati con la presente delibera.

3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera, prima del-
I’inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Mi-
nistero sull’avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo,
delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1 alla
presente delibera: il citato Ministero procedera, a sua vol-
ta, a dare comunicazione al riguardo a questo Comitato.

3.4 Il medesimo Ministero provvedera a svolgere le at-
tivita di supporto intese a consentire a questo Comitato di
espletare 1 compiti di vigilanza sulla realizzazione delle
opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premes-
sa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera
n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5 In relazione alle linee guida esposte nella cita-
ta nota del coordinatore del Comitato di coordinamento
per ’alta sorveglianza delle grandi opere, dovra essere
stipulato apposito protocollo di legalitd tra la Prefettura
competente UTG, il soggetto aggiudicatore ed il conces-
sionario, mirato a potenziare 1’attivita di monitoraggio al
fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalita
organizzata: il protocollo dovra seguire le linee guida sin-
tetizzate nell’allegato 2, che del pari forma parte integran-
te della presente delibera.

3.6 11 CUP E 31B05000390007 assegnato al progetio
in argomento - ai sensi della delibera 29 settembre 2004,
n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004) - dovra essere evi-
denziato in tutta la documentazione amministrativa e con-
tabile riguardante I’intervento in oggetto.

Roma, 26 giugno 2009

Il Vice Presidente: TREMONTI

1l segretario del CIPE: Miccichi

Registrata alla Corte dei conti il 21 luglio 2009 K

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.
nomia e finanze, foglio n. 149
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ALLEGATO [

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DI CONNESSIONE TRA LE CITTA’
DI BRESCIA E DI MILANO
- BREBEMI -

CUP E31B05000390007

Progetto definitivo

PRESCRIZIONI

1) Variante di Liscate:

- in sede di progetto esecutivo, documentare criteri e modalita di gestione per le acque reflue, il
fabbisogno di energia elettrica, la produzione di rifiuti, la protezione del suolo nelle aree di
lavorazione e di stoccaggio di sostanze inquinanti di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del
D.lgs. 152/08;

- nellambito delle ulteriori valutazioni sulla qualita dell'aria, di cui a distinta prescrizione, trattare
la Variante di Liscate con metodologia omogenea a quella delle restanti tratte autostradali;

- per il sistema di gestione delle acque reflue, individuare specificamente in fase esecutiva i
corpi recettori e I'idoneita idraulica degli stessi a ricevere le acque meteoriche recapitate;

- analizzare le possibili interferenze idriche in localita San Pedrino nel Comune di Vignate con
Iimpianto comunale di depurazione, che si trova nella fascia di 250 metri dall'asse stradale;

- in relazione a possibili contaminazioni dovute a sversamenti accidentali di sostanze chimiche,
idrocarburi o sostanze minerali, prevedere una procedura operativa che descriva le attivitd da
eseguire in caso di criticita, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti;

- garantire la continuita territoriale delle aree agricole attraversate dalla Variante,
preferibilmente mediante il mantenimento di adeguati attraversamenti naturali esistenti (strade
campestri, piste ciclabili, cavi irrigui, filari di alberi), utili a garantire il passaggio dei mezzi
agricoli, la fruibilita del paesaggio e la relazione tra ecosistemi.

2) |l Progetto Esecutivo della Variante Cave dovra essere corredato, in merito alla coltivazione
delle stesse dei seguenti elaborati, studi ed indagini :
- Planimetrie di inquadramento con riportate Pedologia e Uso dei suoli;
- Indicazioni di presenza di beni ambientali - paesaggistici di pregio;

- Studio idrogeologico per la definizione delle caratteristiche del sottosuolo e della presenza e
consistenza degli eventuali orizzonti acquiferi sino a profondita adeguate alla massima
profondita di coltivazione;

- Studio del reticolo idrologico superficiale nell'area interessata dalla cava;

- Progetto di coltivazione della cava con valutazione del profilo di falda (ove presente) prima,
durante le fasi di coltivazione, post opera. Dovranno altresi essere valutati gli effetti
dell'eventuale depressione del livello acquifero superficiale sugli usi agricoli circostanti;

- Studio delle fasi di cantiere, con dettaglio degli interventi volti a scongiurare ogni possibile
emergenza dovuto ad inquinamento delle falde intercettate, mitigazioni degli effetti in atmosfera
delle operazioni di scavo, studio dei trasporti.
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3) |l Progetto Esecutivo della Variante Cave dovra essere corredato dal progetto di restituzione
degli ambiti di cava, a seconda della destinazione finale delle aree, e precisamente :

- Per la restituzione di cave come l'attuale BS1, di cui & previsto il riempimento, occorrera
definire l'origine, la movimentazione e le modalita di collocamento dei materiali di riempimento,
nel rispetto della Normativa vigente, in particolare il D.Lgs.177/2008 ;

- Dovranno essere dettagliati e concordati con enti preposti, le opere di mitigazione e/o
compensazione (sia durante |'esecuzione dei lavori che nella fase di restituzione) atte ad
assegnare una fruibilita dei siti, evitando la creazione di zone depresse in cui non possa essere
garantito il ripristino ad uso agricolo o non inserite in un reticolo idrografico superficiale;

- Per la restituzione della cava come I'attuale BG1, per la quale viene presentato uno schema
di restituzione a bacino tipo lacustre, occorrera dettagliare il tipo di intervento, l'inserimento e
I'equilibrio del bacino nel reticolo idrografico, le precauzioni per evitare la messa in
comunicazione di eventuali livelli freatici sovrapposti, il livello di rinaturalizzazione
prevedibilmente raggiungibile e modalita e costi necessari per realizzarli;

- Per ambedue i tipi di cava, in misura maggiore per quelle a destinazione ad invaso, dovranno
essere dettagliati tutti gli impianti necessari per il corretto funzionamento idraulico (di solo
scarico per il primo tipo, di circolazione per il secondo) atte ad evitare la trasformazione in
senso inquinante delle aree depresse o dell'intero bacino.

4) Il progetto esecutivo della variante cave dovra aliresi dettagliare i costi, inserirli nel piano
economico e definire costi ed Enti preposti al sostentamento delle spese manutentorie.

5) Sia verificata la possibilita di reperimento di inerti nel’ambito delle cave previste per il progetto
ferroviario, in considerazione della riduzione dei rilevati ferroviari per effetto dell’ottimizzazione
dei tracciati.

6) L'eventuale scelta di nuove e alternative localitd di cava, come richiesto dalla D.G.R. n®
VIII/09195 della Regione Lombardia dovra, in ogni caso essere redatto con le specifiche di cui
alle prescrizioni precedentin. 2, 3 e 4,

7) |l Progetto Esecutivo della Variante Cave, come sopra definito, dovra essere trasmesso al
Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Lombardia, i quali
provvederanno alla verifica di quanto prescritto prima che il soggetto concedente proceda
all'approvazione del Progetto Esecutivo dell'infrastruttura. Il progetto dovra essere corredato da
tutti gli studi, programmi e valutazioni connessi, sistemazioni finali, compensazioni, traffico
connesso e cantierizzazioni.

8) Durante I'esercizio dell'infrastruttura - con riferimento alla situazione a quel momento esistente,
conseguente alle azioni di cui alla programmazione regionale e statale in materia di qualita
dellaria - dovra essere periodicamente aggiorata la valutazione della qualita dell’aria sul
territorio, in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, ISPRA e ARPAL. Dovra essere
stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Concessionario e
Concedente. Il Protocollo Operativo, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a
breve termine previsti dall'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, deve contenere i provvedimenti
efficaci per limitare e se necessario sospendere le attivita che contribuiscono al rischio che i
rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, Xl e XIV della
Direttiva 2008/50/CE siano superati. Il Protocollo dovra altresi stabilire, per le rispettive
competenze degli enti territoriali e del concedente, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre
le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente al collegamento autostradale
rileva il superamento dei valori limite di cui allallegato X| della Direttiva 2008/50/CE. |
superamenti saranno riferiti alla misurazione della rete di rilevamento regionale, eventualmente
integrata per quanto necessaria alla valutazione, da un sistema di centraline dedicate i cui costi
di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Concessionario. Le
attivita di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da
ARPA Lombardia la quale informa sui superamenti e avvia le procedure, sulla base di quanto
stabilito allinterno del Protocollo, per I'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni e
che, per quanto riguarda Concessionario e Concedente, prevedono tra gli altri la riduzione del
limite velocita a 110 Km/h sui tratti autostradali interessati dai superamenti.
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9) Il piano di monitoraggio ambientale dovra adeguarsi alle norme tecniche dell'allegato XXI del
D.Lgs. 163/2006 e in particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle
procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticita.

10) Nelle opere di attraversamento dei corsi d'acqua (Oglio, Serio, Adda, Canale della Muzza),
siano adottate soluzioni tipologico-architettoniche omogenee, derivanti dall’'ottimizzazione e
miglioramento formale delle opere stesse, come previste nel progetto definitivo, alle quali
dovranno eventualmente adeguarsi le opere ferroviarie vicine, siano inoltre mantenute le
condizioni naturali dei corsi d’acqua.

11) Prevedere relativamente al sito “Vallicelle di Sopra” (vicinanze cava BG2), I'esecuzione, con
relativi oneri, di apposite campagne di indagine archeologica da condurre secondo le
prescrizioni delle competenti Soprintendenze.

12) Prevedere un approfondimento delle analisi paesaggistiche di progetto, contemplando
possibili miglioramenti atti a rendere sostenibili le opere ricadenti in vicinanza di siti tutelati
quali, ma non esaustivamente, [insediamento di “Cascina Castellazzo”, e studiando, in
accordo con gli Enti istituzionali di tutela (Parco Agricolo Sud di Milano) le possibili alternative
e le opere di mitigazione paesistico ambientali necessarie.

13) Il Progetto esecutivo dovra mantenere, e se del caso adottare, |'impostazione progettuale che
le aree di occupazione temporanea funzionali ai cantieri e le aree di cantiere, siano sempre
collocate esternamente dei limiti indicati dal piano territoriale di coordinamento del Parco
Agricolo Sud di Milano (Proposta di Parco Naturale).

14) Il progetto Esecutivo dovrd contenere proposte di modifica del reticolo trasportistico
secondario (raccordi, bretelle, ecc..) atte a realizzare I'obiettivo di minimizzare sia la
frammentazione delle aree private che I'occupazione di suolo pubblico, in particolare sul
comparto delle aziende agricole e del reticolo idrografico minore.

15) |l progetto Esecutivo dovra approfondire il problema delle aziende a rischio di incidente
rilevante, ampliando il censimento in accordo con gli Enti territoriali competenti (Autorita di
Bacino, Parchi, Comuni, ecc...).

16) In relazione all'attraversamento del PTCP della Provincia di Bergamo nella "Fascia della
Bassa Pianura e dei Fontanili", connotata dalla presenza di numerosi elementi di elevato
valore naturalistico, ambientale, paesaggistico e storico-culturale, si ritiene opportuno che il
progetto Esecutivo preveda un approfondimento della tipologia e qualita delle mitigazioni
previste con un studio approfondito sulla possibilitd di migliorare I'impatto sul reticolo sia
pedonale che idraulico ed ecologico locale, con una sostanziale modifica del progetto di
mitigazioni e compensazioni che migliorino la fruibilita del bene (percorsi ricreativi e culturali,
opere ciclabili e opere di ripristino delle connessioni interpoderali). Il tutto in accordo con gli
Enti territoriali competenti.

17) Le prescizioni precedenti dalla n.1 alla n.16 devono essere contenute anche negli eventuali
bandi di gara di appalto integrato.

18) Si prescrive che tutte le indagini, anche se affidate al Centro Studi sul territorio dell'Universita
di Bergamo e al Laboratorio Archeologia Paesaggi e Telerilevamento dell'Universita di Siena ,
dovranno essere direttamente coordinate, in tutte le fasi, dalla Soprintendenza per i beni
archeologici della Lombardia, nella persona dei funzionari archeologi responsabili dei vari
ambiti territoriali, che cureranno anche la direzione tecnico-scientifica di tutte le operazioni di
scavo.

19) Si prescrive che, ai fini di una maggior completezza ed efficacia diagnostica, le indagini di
superficie e I'esame della documentazione pregressa pluridisciplinare (archeologica,
archivistica, geologica etc) dovranno essere affiancate da un gruppo di lavoro specializzato
con precedenti di collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici della
Lombardia per I'elaborazione delle carte archeologiche territoriali.

20) Si precrive che, per sperimentare I'efficacia delle metodologie di prospezione proposte e delle
apparecchiature utilizzate ed eventualmente per scegliere i sistemi pit idonei in rapporto a
diverse situazioni, la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia possa chiedere
preliminarmente, in alcune aree da scegliere in base sia agli indizi di presenze archeologiche
gia individuati sul soprassuolo sia ai differenti caratteri geomorfologici, una serie di indagini di
prova integrate da saggi di scavo per la verifica degli elementi rilevati e ricostruiti attraverso le
prospezioni.
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21) Si prescrive che, sulla base dei risultati che verranno progressivamente conseguiti, la
Soprintendenza archeologica della Lombardia possa valutare in corso d'opera penetrazione
ed efficacia del metodo di prospezioni preliminari e, se lo ritenesse opportuno in base alla
natura degli indizi, possa chiedere, ai fini dell'individuazione certa dei contesti archeologidci,
ulteriori verifiche anche procedendo direttamente allo scavo con metodo stratigrafico.

22) (f) Aldila dei risultati delle indagini preliminari, si conferma gquanto gia indicato nella Delibera
Cipe di approvazione del progetto preliminare in merito all'assistenza archeologica ai lavori di
scavo, La suddetta assistenza dovra effettuarsi a cura di ditta archeologica specializzata sotto
la direzione, e secondo le indicazioni della Soprintendenza, in conformita al Capitolato
Integrativo per lo scavo archeologico ed il restauro di questo Ufficio.

In fase di sorveglianza in corso d'opera, la messa in luce di altre eventuali emergenze
archeologiche, comportera, nel quadro di un regime di tutela organico, un ulteriore regime di
prescrizioni mirato sulle obiettive esigenze di salvaguardia dei diversi contesti archeologici.

23) Si prescrive che dovra essere prodotta in fase esecutiva per le specifiche valutazioni la
documentazione relativa alla mitigazione ambientale all'interno dei parchi dell'’Adda e del
Serio.

24) Prima dellinizio lavori, relativamente al complesso denominato “cascina Ciliegia”, sito nel
comune di Chiari (BS), si prescrive che dovra essere redatto un rilievo architettonico in scala
1:50 di tutte le sue parti, eventuale quadro fessurativo compreso, unitamente al rilievo
materico e a documentazione fotografia a colori referenziata, degli esterni e degli interni
(nessuno escluso), da rendersi sia in formato cartaceo che digitale (CD). Dovranno essere
rese, prima dell'inizio lavori per opportuna verifica, n° due copie degli elaborati da consegnarsi
alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il paesaggio delle prov. di BS-MN-CR e al
Comune di Chiari.

25) Nella considerazione che altri complessi agricoli storici della Provincia di Brescia sono
interessati da demolizione per necessita di tracciato, si prescrive che prima dell'inizio lavori,
dovra essere eseguita una dettagliata schedatura di tali complessi con la redazione dei
seguenti elaborati: rilievo geometrico composto da planimetrie e prospetti, con sezioni
trasversali nei casi di presenza di ambienti voltati, in scala 1:100, corredato da
documentazione fotografica a colori referenziata, degli interni ed esterni, da rendersi ai
soggetti di cui sopra, con identiche modalita.

26) In relazione alla cava di prestito prevista nel comune di Castrezzato (BS) si prescrive che essa
dovra essere completamente reintegrata a una quota massima di mt -2 dal piano di
campagna.

27) Si prescrive che tutti gli elaborati, che devono intendersi riferiti anche ai tratti di
attraversamento non coincidenti con la linea ferroviaria, da corredare con uno studio analitico
delle sistemazioni spondali e del contesto paesaggistico, dovranno essere sottoposti alla
valutazione del la Direzione Generale PARC e delle Soprintendenze territoriali.

28) Idrogeologia: In riferimento alle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee delle aree
attraversate dal progetto BreBeMi si rilevano le seguenti situazioni di forte criticita:

- area del polo chimico di Pioltello Rodano (ex SISAS), nel territorio della provincia di Milano;

- contaminazione riconducibile ai siti Farchemia S.r.l. e Croma (ex Castelcrom) nei comuni di
Treviglio e Caravaggio, nel territorio della provincia di Bergamo;

- contaminazione da nitrati ed antiparassitari in alcune aree lunga la tratta in provincia di
Brescia.;

si dovra dettagliare, in sede di Progetto Esecutivo, quali interventi verranno adottati nel caso in
cui in cantiere ci si trovi a prelevare acque contaminate.

29) Compensazione ecosistemica: Considerando la valenza dellarea a elevata vocazione
faunistica del torrente Morla presso Bariano, in tale area si di dovranno applicare misure di
compensazione ecosistemica consistenti nella creazione di habitat floro-faunistici sostitutivi di
quelli manomessi, nonché rinforzare le connessioni biologiche. Tali interventi dovranno trovare
capienza nel corrispettivo economico riconosciuto nel progetto definitivo a favore degli Enti
Parco.
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30) Compensazione ecosistemica: Considerando la valenza a elevata vocazione faunistica
dell'area con vegetazione di tigli situata fra I'mpianto sportivo di Urago d'Oglio e la Cappella
dei Morti in Campo, in tale area si di dovranno applicare misure di compensazione
ecosistemica consistenti nella creazione di habitat floro-faunistici sostitutivi di quelli
manomessi, nonché rinforzare le connessioni biologiche. Tali interventi dovranno trovare
capienza nel corrispettivo economico riconosciuto nel progetto definitivo a favore degli Enti
Parco.

31) Variante di Liscate - Acque meteoriche di dilavamento dalle superfici stradali: Si prescrive di
indicare in Progetto Esecutivo I'individuazione dei corpi recettori e I'idoneita idraulica degli
stessi a ricevere |le acque meteoriche recapitate.

32) Variante di Liscate - Suolo: Si evidenzia che il suolo interessato dall'opera & caratterizzato da
una litologia costituita da materiali permeabili (ghiaie e sabbie), che puo facilitare la
contaminazione dello stesso nonché delle acque sotterranee. Tali contaminazioni possono
essere dovute a sversamenti accidentali di sostanze chimiche, idrocarburi o sostanze minerali;
si ritiene opportuno, pertanto, prevedere una procedura operativa che descriva le attivita da
eseguire in caso di criticita, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

33) In relazione all'interconnessione del Collegamento autostradale con la Tangenziale esterna di
Milano (TEM) si prescrive che nel progetto esecutivo si recepiscano le modifiche progettuali
del tracciato della TEM condivise nel Collegio di Vigilanza del’Accordo di Programma per la
realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano, e il potenziamento del sistema della
mobilita dell’est milanese e del nord lodigiano, nella seduta del 28.05.2009, riportate
nell'allegato grafico alla nota della Regione Lombardia prot. $1.2009.48088del 29.05.2009.

In particolare si prescrive che nel progetto esecutivo si recepiscano:

a. le modifiche condivise per I'ambito di interconnessione nord con la Tangenziale Est Esterna
di Milano, ovvero:

i. arretrare lo svincolo verso est di circa 350 m, oltre la Cascina Gabbarella, allontanandosi
dall’'abitato di Melzo;

ii. modificare I'altimetria delle rampe di interconnessione in coerenza con la modifica
altimetrica del tracciato della Tangenziale;

b. le modifiche condivise per 'ambito di interconnessione della variante di Liscate con la
Tangenziale Est Esterna di Milano.

CAL dovra in ogni caso garantire la realizzazione dell'arco della Tangenziale di Est Esterna in
coerenza con quanto condiviso con I'Accordo di Programma per la realizzazione della
Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilita dell'est
milanese e del nord lodigiano al momento dell’entrata in esercizio del Collegamento
autostradale di connessione tra le citta di Brescia e Milano.

34) Variante di Urago d'Oglio: la connessione tra la SP 2 e la SP 18 & da considerarsi parte
integrante dell'opera integrata lotto OF - Variante est di Urago d'Oglio.

35) Opera integrata SO039 - Sottovia collegamento SS 11 Casirate: Si prescrive che nel progetto
dell'opera integrata, da realizzarsi contestualmente ai sottopassi previsti (50052, S0053),
venga inserita anche la realizzazione della rotatoria di interconnessione.

36) Opera integrata SO052 - Sottovia viabilita comunale: Si chiede di verificare I'innesto stradale
con il prolungamento di via A. Moro verso il complesso industriale e I'impatto con il sistema
irriguo.

37) Opera integrata CV012 - Cavalcavia SC Caravaggio/Masano: Valutare la possibilita di
realizzare il collegamento per Masano in sottovia anziché in cavalca ferrovia confermando la
presenza della pista ciclabile.

38) Opera integrata SO024 - Sottovia poderale: Si valuti nel progetto esecutivo la possibilita di
garantire 'accesso ai lotti limitrofi posti in lato est e ovest in Bariano per quanto concerne il
sottopasso poderale. -

39) Opera integrata CV008 - Cavalcavia SC Via Saracinesca: Si chiede di verificare la possibilita
di realizzare il collegamento tramite sottovia anziché cavalcavia.
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40) Opera integrata SO012 - Sottovia alla progressiva 19+206: A nord del sottopasso alla ex SS
11 in Antegnate non & prevista la rotatoria su cui si innestano le rampe del sottopasso e la
viabilitd comunale. Si prescrive pertanto la realizzazione della suddetta rotatoria quale Opera
Integrata.

41) Opere integrate: in attuazione del Protocollo 5 novembre 2007 - Opere integrate, si prescrive
che entro 230 giorni dall’approvazione del progetto definitivo, CAL/BreBeMi sottoscrivano con
RFI apposito Accordo procedimentale (per definire le rispettive competenze, quali stazioni
appaltanti delle opere integrate, in funzione dei rispettivi cronoprogrammi aggiornati, per
regolamentare i reciproci impegni attuativi in merito alle Opere integrate qualora, nel corso
della realizzazione di qualcuna tra le stesse opere integrate di competenza di una delle due
parti, sulla scorta dei rispettivi cronoprogrammi attuativi, dovessero riscontrarsi ritardi).

42) Si prescrive di fare tutto quanto possibile per poter trovare, con il coinvolgimento e la
condivisione dei Comuni territorialmente interessati, cave di prestito alternative a quelle
previste nel progetto definitivo,

Le suddete cave dovranno:
- essere |localizzate in ambiti il piti possibile adiacenti al tracciato autostradale;

- essere |ocalizzate in ambiti il piti possibile baricentrici rispetto alle tratte autostradali gia
individuate (ambito est bergamasco, ambito ovest bergamasco e ambito bresciano);

- permettere il reperimento del materiale con costi sostenibili dal Piano Economico
Finanziario, comprendendo a tal fine anche le eventuali opere mitigative compensative
richieste anche dai territori eventualmente attraversati dai mezzi adibiti al trasporto del
materiale..

In caso la ricerca porti ad un esito positivo, si prescrive di soprassedere, in fase realizzativa,
alla coltivazione delle cave di prestito previste dal progetto e destinate a soddisfare
prioritariamente le esigenze dei medesimi tratti autostradali. L'autorizzazione/concessione
delle nuove cave di prestito dovra essere rilasciata con la procedura individuata dalla legge
regionale 14/98.

43) Cave: E fatto obbligo che le cave in ambito bresciano non prevedano escavazione in falda e, a
fine coltivazione, venga garantito il ripristino ad uso agricolo.

44) Riqualificazione della SP 103 “Cassanese”: In relazione alla compatibilitd del progetto con
quello del potenziamento della SP “Antica di Cassano” 1° lotto — 2° stralcio (Viabilita Speciale
di Segrate), si prescrive di realizzare in corrispondenza di via San Francesco una intersezione
a rotatoria sopra la nuova Cassanese per far confluire la complanare sud per favorire
I'accesso da Milano verso Pioltello; si prescrive altresi |a realizzazione di una complanare nord
per il deflusso da Pioltello verso Milano qualora, relativamente a quest'ultima, per ottimizzare
la possibilita di accedere all'area di distribuzione del carburante sul lato nord della
complanare, non possa darsi tecnicamente seguito ad uno spostamento ad est dell'inizio della
rampa di risalita da quota -7 a quota piano campagna per la Cassanese.

45) Riqualificazione della SP 103 “Cassanese™ Modificare lo svincolo di Vignate sulla SP 103
“Cassanese” in prossimita del centro commerciale, prevedendo un viadotto collegante due
rotatorie di smistamento a nord e sud della strada provinciale secondo lo schema riportato
nellAllegato D alla D.G.R. n° VII/09195 della Regione Lombardia. Il viadotto dovra essere
previsto con affiancata una pista ciclopedonale, in luogo di quella in sottopasso prevista nel
progetto definitivo, collegata a nord con quella proveniente da Cassina dé Pecchi. Si prescrive
altresi di stralciare la prevista rotatoria pill a sud su Via Galilei (ex SP 161), nonché la
connessione con la viabilita in accesso su Via Lombardia/Via Toscana, comprensivo del suo
proseguimento verso ovest.

46) Riqualificazione della S.P.14 “Rivoltana” : Si prescrive di studiare insieme a CAL ed al
Comune di Segrate un percorso tecnico-amministrativo che possa garantire la
delocalizzazione delle abitazioni del quartiere Tregarezzo tramite un accordo da attivarsi
immediatamente dopo 'approvazione del progetto definitivo.
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47) Riqualificazione della S.P.14 “Rivoltana” : A nord della “Rivoltana®, in corrispondenza della
tenuta Invernizzi, deve essere ridotto il calibro della strada di carattere locale/poderale
prevista, rendendolo analogo alla pista ciclopedonale che diparte, dall'ingresso della tenuta,
verso est. Si deve inoltre prevedere anche il ponte carrabile all'altezza della SP 182 in
Comune di Rodano di analogo calibro cosi come la strada fino in prossimita della rotatoria a
sud sulla SP 182 bis.

48) Riqualificazione della S.P.14 “Rivoltana” : Si prescrive, lungo la SP 161 in Vignate,
I'eliminazione della prevista rotatoria a raso a nord dello svincolo Vignate-Liscate. Parimenti
deve essere stralciata dal progetto anche la strada che diparte dalla suddetta rotatoria sulla
SP 161 verso il cavalcavia “Vignate” il quale dovra essere invece interconnesso con la pista
ciclopedonale a nord della “Rivoltana” in fregio alla Tenuta Invernizzi. Lo stesso cavalcavia
deve essere realizzato con calibro analogo alla pista ciclopedonale cui & interconnesso.

49) Comune di Liscate: La rotatoria di accesso alla DHL in via don Gnocchi a Liscate dovra essere
sposata pill a sud di circa 250 metri in prossimita dell'effettivo accesso carraio.

50) Si prescrive, in luogo del prolungamento del sottopasso Mulino Bruciato nel Comune di
Truccazzano, la realizzazione di una strada bianca a sud della BreBeMi che diparte dalla
strada di servizio a margine del sottovia Trecella-Incugnate. Dovra inoltre prevedersi la
demolizione delle attuali rampe a servizio del sottopasso Mulino Bruciato e la chiusura dello
scatolato di passaggio al di sotto del quadruplicamento ferroviario Pioltello-Treviglio.

51) S0048 - Softovia accesso alla stazione di Pozzuolo Martesana: Si dovra prevedere un
impianto di telecamere per il controllo del sottopasso ciclopedonale.

52) Si richiede di prolungare la viabilitd sterrata in uscita dal ponte sul canale della Muzza in
Truccazzano per garantire il collegamento con la viabilita locale.

53) S0043 - Sottovia via Don Castellazzi: Si prescrive di attuare tutte le necessarie modifiche del
progetto autostradale al fine di permettere il mantenimento dell'esercizio del sottovia in
Cassano d'Adda durante la realizzazione del corpo autostradale.

54) Nell'ambito della frazione di Cascine San Pietro in Cassano d’Adda, per una migliore gestione
del traffico coinvolgente il previsto cantiere, si prescrive di:

a. darantire la realizzazione di un percorso ciclopedonale che, partendo da Cascine San
Pietro, si riconnetta con la nuova variante alla ex SS 11 di Cassano d'Adda;

b. realizzare una rotatoria tra la SP 90 e la SP 130;
c. realizzare una nuova strada di connessione per il cimitero di Cascine San Pietro;

d. realizzare una nuova strada con annessa pista ciclopedonale tra via don Castellazzi e la
Cascina Gabbana sul lato nord ovest dell'abitato;

e. allargare la via per Casirate ad est dell'abitato con nuova rotatoria;
f. allargare la strada comunale in corrispondenza della Cascina Bruciata.

55) Dovra essere garantita adeguata accessibilita al comparto compreso tra la BreBeMi, il
collegamento con la ex SS 11 e la linea ferroviaria storica Milano-Venezia, in particolare a
servizio per la Cascina Mantellina (via Brolo).

56) Opera integrata SO004 - Sottovia SP106: Nel caso di ritardo di esecuzione della variante di
Calcio da parte di RFI, si prescrive di interconnettere sullattuale sedime della SP 106 in
Comune di Calcio il terminale del previsto sottovia per garantime la funzionalita. Detta
interconnessione, di carattere provvisorio, dovra essere prevista pili a sud onde permettere
I'eventuale modifica del tracciato della richiamata variante richiesta a RFI.

57) Si prescrive il trasferimento alla Provincia di Brescia delle risorse economiche (pari al 50% del
costo dell'intero insieme delle opere), utili per la realizzazione degli interventi necessari al
mantenimento di una relazione est-ovest a fronte della dismissione della ex SS 11 nel tratto da
Rovato-Castrezzato dalla SP 62 fino alla SP 19 cui dovra farsi carico la Provincia stessa, di
cui all'allegato B della D.G.R. VIII/09195 del 30.03.2009 della Regione Lombardia.

58) Riqualificazione Ex SS510: Si prescrive di estendere la separazione fisica delle carreggiate
della ex SS 510 dalla Tangenziale sud alla localita Metra.
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59) Variante alla SP17: Si prescrive di modificare gli innesti dei collegamenti in prossimita della
cascina “Mirandola” sulla SP 17, tra gli abitati di Chiari e Cologne, con soluzioni che eliminino
le svolte in mano sinistra sulla piattaforma come peraltro previsto nello schema della
corrispondente tavola di salvaguardia.

60) Riqualificazione Ex SS510: Si prescrive I'innesto di via Togni direttamente nella rotatoria sulla
ex SS 510 per garantire le manovre di diversione da e per Gussago in sicurezza.

61) Riqualificazione della S.P.14 “Rivoltana” : Prevedere I'accesso carrabile all'area sportiva
dell'idroscalo milanese, allarea del terminal intermodale di Segrate in concessione alla
CEMAT e agli ulteriori insediamenti esistenti lungo gli assi che vengono riqualificati e/o
potenziati.

62) Gli accessi poderali dovranno e potranno essere modificati in sede di progettazione esecutiva
a seguito dell'interlocuzione con le aziende agricole coinvolte efo con i Comuni.

63) Dovranno essere valutate con gli Enti territoriali competenti le aree su cui insistono le attuali
strade provinciali e comunali da destinare a demolizione e ripristino.

64) Viabilita provinciali e comunali: La manutenzione ordinaria e straordinaria dei piani viabili e
della segnaletica relativa alla viabilita provinciale e comunale realizzata rimarranne in carico
rispettivamente alle Province e ai Comuni. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei
sistemi di sicurezza (parapetti, barriere guardrail, reti, ecc.), degli appoggi, dei giunti, delle
impermeabilizzazioni, delle strutture (pile, spalle, impalcati da ponte, muri andatori o di
continuité ecc.), impiantistica elettrica (illuminazione, pompaggi, semaforica ecc.) realizzati dal
concessionario del Collegamento autostradale sara a totale carico del concessionario stesso.
Per quanto riguarda le Opere Integrate tali spese dovranno essere ripartite paritariamente con
RFI.

65) Si dovranno prevedere modalita innovative di esazione del pedaggio che consentano
I'eliminazione o riduzione delle aree di caselli e barriere.

66) Per garantire la miglior funzionalitd del Collegamento autostradale tra le citta di Milano e
Brescia, si prescrive di dare priorita realizzativa agli interventi di potenziamento della SP 14
“Rivoltana” e della SP 103 "Cassanese” in provincia di Milano e di completamento del
collegamento in provincia di Brescia tra la SP 19 e la ex SS 11 “Tangenziale Sud di Brescia®
con la riqualificazione della stessa.

67) Cantierizzazione: Al fine di minimizzare gli impatti sui centri abitati si prescrive di realizzare nel
piu breve tempo possibile le piste di cantiere atte ad evitare 'impegno della viabilita locale da
parte dei mezzi pesanti.

68) Si prescrive di redigere nel progetto esecutivo un adeguato studio idraulico per il fiume
Trobbia.

69) Dovra essere dimostrata in fase esecutiva la funzionalita idraulica dello “Scolmatore Vecchio”
del canale Muzza.

70) Smaltimento acque di piattaforma: | punti di scarico, puntualmente identificati a livello di
progetto esecutivo, dovranno rispettare quanto definito nel regolamento regionale 4/20086,
indicando altresi il corso d'acqua recettore di cui dovra essere dimostrata I'idoneita idraulica a
ricevere le portate stimate.

71) Reticolo idrico interferito: Dovra essere perfezionato I'atto concessorio a titolo oneroso ai
termini di legge per tutte le opere interessanti il reticolo idrico .

72) Opere idrauliche: In sede di progettazione esecutiva I'eventuale occupazione di ulteriori aree
demaniali rispetto a quelle gia previste dal progetto definitivo dovranno essere concordate con
i relativi enti gestori.

73) Opere idrauliche: Dovrd essere sempre garantito I'accesso ai corsi d’acqua per controlli e
verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

74) Variante di Liscate: Si ritiene opportuno prevedere I'inserimento di filari alberati e siepi su
ambo il lati della variante di Liscate, in particolare in corrispondenza delle rampe dello svincolo
con la SP 39.
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75) Reticolo irriguo: Si prescrive di garantire il tempestivo ripristino del sistema irriguo per la
corretta irrigazione delle colture.

76) Si raccomanda il coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali agricole al fine di
approfondire I'utilizzo dello strumento della ricomposizione fondiaria nell’ambito dell’attivita di
acquisizione delle aree.

77) Attraversamenti Fiume Oglio, Fiume Adda e Fiume Serio: Gli attraversamenti fluviali dovranno
essere realizzati in modo tale che la scansione delle pile sia eseguita in ombra idraulica.

78) Viadotti fluviali: Dovra essere confermata la tipologia costruttiva dei viadotti fluviali.

79) Aree di servizio: Il progetto esecutivo dovra prevedere e approfondire uno studio
paesagdgistico.

80) Aree di servizio: Si prescrive di prevedere opportuni spazi per la valorizzazione culturale e la
fruizione turistica degli ambiti territoriali attraversati.

81) Aree di servizio: Si prescrive che nelle aree di servizio siano previste stazioni di rifornimento a
metano.

82) Aree di servizio: Al fine di contenere le emissioni di composti organici volatili (COV) in
atmosfera, presso le aree di servizio per i parcheggi all'aperto si dovra prevedere l'utilizzo di
coperture vegetative o strutture simili (pergole con vimine/giunco/ bambu) o, preferibilmente,
prevedere ogni 4 posti auto la messa a dimora di una pianta d’alto fusto (tipo latifoglia), posta
in modo tale che su ogni lato interessi 2 posti auto.

83) Misure mitigative e compensative: Nel progetto esecutivo dovranno essere dettagliate in
maniera puntuale le modalita realizzative e gestionali degli impianti di fitodepurazione e degli
impianti di biomassa.

84) Misure mitigative e compensative: Si prescrive di verificare con i Consorzi di bonifica
competenti per territorio l'ipotesi di trattenere negli impianti di fitodepurazione le acque
depurate ed immetterle nella rete irrigua nei periodi di crisi idrica.

85) Misure mitigative e compensative: Si prescrive che per tutte le misure compensative e di
mitigazione sia privilegiato I'utilizzo di specie autoctone la cui provenienza sia certificata.

86) Misure mitigative e compensative: Si prescrive che la progettazione degli interventi mitigativi e
compensativi nellambito del Parco del Serio sia raccordata in maniera adeguata con la
vegetazione ripariale gia presente a nord sulla sponda del fiume.

87) Misure mitigative e compensative: Si prescrive che, nel limite delle risorse economiche
previste nel progetto definitivo e destinate al Parco del Serio quale misura compensativa, si
dovranno prevedere i seguenti interventi:

a. sulla sponda idrografica destra nel Comune di Bariano deve essere progeftata la
riconnessone ecologica tra gli interventi gia progettati nella zona interclusa e il bosco del
Tangani immediatamente a nord;

b. sulla sponda idrografica sinistra nel Comune di Fara Olivana con Sola deve essere
progettata un'area di riqualificazione e riconnessane tra le opere previste e la zona interclusa;

c. deve essere recuperato il tracciato della fontana Ronchino tramite potenziamento della
fascia di vegetazione contornate testa e asta dello stesso fontanile.

88) Misure mitigative e compensative: Il corrispettivo economico riconosciuto a favore degli Enti
Parco per compensazioni ambientali & pari a 4,040 milioni di euro. Tale corrispettivo dovra
corrispondere a specifici progetti di compensazione ambientale declinati nella documentazione
di progetto ed altresi indicati dagli Enti Parco medesimi. | progetti esecutivi delle suddette
opere compensative dovranno essere validati da CAL, cui i parchi dovranno altresi
rendicontare le spese sostenute.

89) Misure mitigative e compensative: Per quanto concerne la gestione delle aree interposte si
rimanda ad un necessario Protocollo d'Intesa tra il concessionario autostradale e RFI anche in
relazione alla tipologia di opere che verra realizzata nelle stesse, considerando altresi la
possibilita di ricorrere a soggetti terzi.
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90) Misure mitigative e compensative: Gli interventi compensativi dovranno essere realizzati
nello stesso arco temporale di realizzazione delle opere autostradali.

91)  Mitigazione acustica: Mel progetto esecutivo dovranno essere esplicitati i criteri in base ai
quali sono stati atfribuiti ai vari recettori i livelli di rumore misurati nella fase di
caratterizzazione del clima acustico, valutando il grado di rappresentativita degli stessi, per
poter correttamente determinare Iincremento acustico dovuto all'infrastruttura in progetto e
poter valutare, di conseguenza, le eventuali mitigazioni aggiuntive nei casi di incremento
particolarmente elevato del rumore.

92) Mitigazione acustica: Per tutte le opere connesse (compresa la Variante di Liscate), dovra
essere indicata in fase di progettazione esecutiva la collocazione delle barriere acustiche e
dovranno essere riportati in mappa i valori di livello sonoro diurno e notturno.

93) Mitigazione acustica: Le posizioni di misura del clima acustico (tra cui quelle utilizzate per la
validazione dei modelli) dovranno essere collocate geograficamente, contestualizzando le
modalita di rilevazione.

94) Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo dovranno essere giustificate le scelte operate
per l'impiego e per la validazione dei modelli acustici (rif. Norma UNI 11143-2005), al fine di
pervenire ad una migliore accuratezza delle stime acustiche dellarea interessate
dallinfrastruttura in progetto.

95) Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo nella documentazione riguardante il censimento
dei recettori dovranno essere riportate anche le distanze e l'altezza relativa degli stessi
rispetto all'infrastruttura stradale, georefenziando gli edifici censiti.

96) Mitigazione acustica: Relativamente alla variante di Liscate dovranno essere prodotte le
mappe di rumore relative alla simulazioni eseguite.

97) Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo dovra collocarsi geograficamente la barriera
BA1A. In ogni caso la documentazione relativa ai risultati delle simulazioni dovra uniformarsi
a quella relativa al Corpo Autostradale.

98) Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo dovranno essere verificate le stime del modello
per i recettori puntuali dei comuni di Cassano d'Adda e Truccazzano, non essendo coerenti i /
limiti di riferimento riportati nel progetto (recettori a cui viene assegnato come limite diurno 62
dBA e limite notturno 55 dBA). Occorrera inoltre verificare le stime modellistiche riguardanti
le barriere collocate a difesa dei recettori che dovranno essere demoliti a seguito del progetto
di AVIAC.

99) Mitigazione acustica: | valori dei livelli diurni e nofturni che verranno acquisiti nel
monitoraggio Ante Operam potranno essere utilizzati sia per aggiornare le valutazioni
riportate nei documenti i.d. 2736 e 4165, per quanto riguarda gli interventi di mitigazione
acustica, sia per verificare la rappresentativitd delle postazioni scelte, sia per validare
I"attendibilita del modello utilizzato.

100) Flora, fauna ed ecosistemi: Gli impianti di illuminazione esterna dovranno avere
caratteristiche costruttive tali da minimizzare I'impatto sull'avifauna notturna e dovranno
essere eseguiti a norma anti inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 17/2000.

101) Cantierizzazione: Si prescrive di prevedere i necessari accorgimenti utili ad ovviare
all'eventuale contaminazione dei suoli di scotico accantonati, con particolare riferimento ad
un sistema di regimazione delle acque che consenta lintercettazione e la gestione di
eventuali contaminazioni.

102) Cantierizzazione: Lungo il tracciato della variante & prevista la presenza di Aree Tecniche in
corrispondenza dello svincolo SP 14 a Vignate (AT1), della rotatoria svincolo SP 13 a Liscate
(AT2), del viadotto svincolo SP 13 a Comazzo-Liscate (AT3) e dei rami svincolo TEM a
Comazzo (AT4). Tali Aree sono localizzate in corrispondenza di zone agricole. Il progetto
esecutivo dovra dettagliare le modalita di gestione delle acque reflue, il fabbisogno di energia
elettrica, la produzione di rifiuti, la protezione del suclo nelle aree di lavorazione e di
stoccaggio di sostanze inquinanti di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del d.Igs. 152/06.
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103) Cantierizzazione: Dovra predisporsi una procedura operativa, da concordarsi
preventivamente con ARPA, che descriva le attivita che il proponente intende mettere in atto
per l'analisi e la gestione delle acque sotterranee contaminate eventualmente prelevate
durante le attivitd di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative
vigenti.

104) Cantierizzazione: Relativamente agli attraversamenti fluviali maggiori dovra porsi attenzione
— in fase di cantiere — a non creare all'interno dell'alveo interferenze e cambiamenti di
sezione tali da modificare la risposta del fratto fluviale di interesse agli eventi alluvionali e al
passaggio delle portate di piena.

105) Cantierizzazione: In ordine alle modalita esecutive, al fine di contenere la polverosita, si
prescrive di:

-provvedere alla periodica bagnatura dellarea e delle piste di cantiere, che andranno
stabilizzate chimicamente;

-adottare adeguate misure di riduzione (bagnatura, captazione, ecc.) durante lavori ad alta
produzione di polveri e lavorazioni meccaniche dei materiali (mole, smerigliatrici);

- prevedere una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare
dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali;

-limitare a 30 km/h la velocita sulle piste di cantiere;

- umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e stoccare in sili i
materiali da cantiere allo stato solido polvirulento.

106) Cantierizzazione: In ordine alle modalita esecutive si prescrive di utilizzare mezzi di trasporto
con capacita differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacita.
Per il materiale sfuso dovra essere privilegiato I'impiego di mezzi di grande capacita, che
consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione, dotati di appositi teli di
copertura resistenti e impermeabili.

107) Cantierizzazione: Si prescrive di movimentare il materiale mediante trasporti pneumatici
presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d’emissione di 10 mg/Nmc e dotati di
sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme); eventuali tramogge
0 nastri trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granulometriche
dovranno essere opportunamente dotati di carter. ~

108) Cantierizzazione: In ordine alle modalita esecutive si prescrive di proteggere con barriere il
materiale sciolto, depositato in cumuli e caratterizzato da frequente movimentazione,
umidificandolo in caso di vento superiore ai 5 m/s; i lavori dovranno essere sospesi in
condizioni climatiche sfavorevoli. | depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione
dovranno essere protetti dal vento con misure come la copertura con stuoie/teli.

109) Cantierizzazione: Si prescrive di prevedere, nei processi termici e chimici per le opere di
pavimentazione e impermeabilizzazione, I'impiego di emulsioni bituminose, la riduzione della
temperatura di lavoro mediante scelta di leganti adatti, I'impiego di caldaie chiuse con
regolatori della temperatura.

110) Cantierizzazione: Si prescrive di utilizzare gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore
in grado di assicurare massime prestazioni energetiche e minime emissioni in atmosfera; ove
possibile, impiegare apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico).

111) Cantierizzazione: Si prescrive di assicurare la schermatura dell'impianto di betonaggio,
finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse di polveri. Le fasi della produzione di
calcestruzzo e di carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi,
i cui effluenti dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle
polveri con filtro a tessuto. | silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un
sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.

112) Cantierizzazione: Si prescrive, ove possibile, di porre i punti di emissione situati a breve
distanza (< 50 m) da aperture di locali abitabili, ad un’altezza maggiore di quella del filo
superiore dell'apertura pid alta.
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113) Cantierizzazione: Si prescrive di seguire le seguenti indicazioni per lo stoccaggio e
movimentazione degli inerti:

- umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo;

- formazione di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento e pavimentazione
delle zone maggiormente soggette a traffico: copertura dei nastri trasportatori ed
abbattimento ad umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico;

- sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento.

114) Cantierizzazione: Si prescrive di utilizzare, al fine di contenere le polveri e gli inquinanti,
idonei accorgimenti nel delimitare le aree dei cantieri.

115) |l piano di gestione dell'autostrada dovra prevedere opportune misure atte a fronteggiare
possibili situazioni di emergenze e di rischio ambientale.

116) Suolo e sottosuolo: Relativamente agli aspetti connessi alla sismica il progetto esecutivo
dovra contenere le informazioni necessarie alla caratterizzazione fisico-meccanica dei
materiali del sottosuolo.

117) Piano di Monitoraggio Ambientale: Tutti gli aspetti relativi al Piano di Monitoraggio
Ambientale (metodologie, parametri, localizzazione punti di misura, modalita di trattamento
dei dati e di interventi di risoluzione delle criticita) e le modalitd di ottemperanza alle
prescrizioni seguenti, dovranno essere concordati nel dettaglio con ARPA sede centrale di
Milano.

118) Piano di Monitoraggio Ambientale: Per verificare la corretta esecuzione del Piano di
Monitoraggio Ambientale, con particolare riferimento alla gestione di specifiche criticita, alle
modalita di trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni
ambientali (audit pubblico) nonché per la risoluzione delle questioni puntuali richiamate nel
presente parere, si prescrive l'istituzione, nel’ambito del vigente “Accordo di Programma per
la realizzazione del Collegamento autostradale di connessione tra le citta di Milano e
Brescia”, di un Tavolo/Osservatorio Ambientale, che si avvalga del supporto tecnico di
ARPA.

119) Piano di Monitoraggio Ambientale: Nell'ambito del Tavolo/Osservatorio Ambientale, di cui alla
prescrizione n .167 si definiranno le eventuali azioni mitigative a carico del concessionario
nel caso in cui ci siano situazioni di criticita o di superamento delle soglie fissate registrate
nel corso del monitoraggio a seguito della realizzazione dell'infrastruttura. Il Concessionario
dovra farsi carico della attuazione delle stesse azioni, indicando altresi la tempistica
attuattiva.

~

120) PMA - Atmosfera: Si ritiene che la cenfralina ARPA di Treviglio non sia rappresentativa per il
monitoraggio dell'opera, poiché influenzata dal traffico locale cittadino. Essa dovra pertanto
essere sostituita mediante la predisposizione di una campagna ad hoc con mezzo mobile in
comune di Caravaggio, nel territorio piti prospiciente all'opera, in corrispondenza di abitazioni
(ad esempio, nei pressi del gia previsto punto di misura del rumore).

121) PMA - Atmosfera: Qualora la stazione con mezzo mobile sita in comune di Ospitaletto
venisse dismessa da ARPA dovra comunque garantirsi la continuita del monitoraggio presso
questo punto, attraverso campagne con mezzo mobile, ovvero, in alternativa, sara
necessario selezionare un nuovo punto di misura che sia rappresentativo dell'area in
oggetto, in cui eseguire il monitoraggio, in sostituzione di quello citato.

122) PMA - Atmosfera: Il punto di misura con mezzo mobile previsto in comune di Cassano
d'Adda dovra essere rilocalizzato nel territorio del comune di Pozzuolo Martesana, nell’area
in prossimita del gia previsto punto di monitoraggio della componente “rumore”.

123) PMA - Atmosfera: | campionatori di polveri in prossimita delle aree di cantiere in fase CO
dovranno essere collocati in prossimita delle zone abitate piil vicine al cantiere e non lontano
dalle abitazioni. In generale, il microposizionamento dei mezzi mobili e dei campionatori
dovra rispettare i criteri per il posizionamento dei punti di campionamento fissi definiti al
Punto Il dell'Allegato VIl del D.M. 60/2002.
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124) PMA — Atmosfera: Il Capitolato Speciale dovra essere integrato con la descrizione efo il
riferimento alle metodologie di analisi/misura utilizzate per le campagne con il mezzo mobile,
oltre alle metodiche di analisi della speciazione del particolato.

125) PMA — Atmosfera: Sui filtri di PM10 dovra essere eseguita, oltre all’analisi chimica per il
rievamento del Benzo(a)pirene, anche l'analisi della componente terrigena (ricavabile
dall'analisi degli elementi Al, Si, K, Ca, Ti, Fe).

126) PMA - Atmosfera: Le campagne con il mezzo mobile dovranno garantire la copertura
temporale minima prevista dall’Allegato X del DM 60/02 per le misure indicative (8
settimane/anno rappresentative della variabilita stagionale).

127) PMA — Atmosfera: Sui filtri di PM10 campionato dovra essere eseguita I'analisi del
Benzo(a)pirene, secondo le modalita specificate dal d.Igs. 152/07.

128) PMA — Atmosfera: Si ritiene fondamentale che le misure in CO delle polveri sottili per la
valutazione dell'impatto delle attivitad di cantiere siano concomitanti allo svolgimento effettivo
dei lavori. Per questo sara necessario che la programmazione del monitoraggio si interfacci
costantemente con il cronoprogramma delle attivita di cantiere.

129) PMA — Atmosfera: L’elenco dei parametri da monitorare tramite mezzo mobile dovra essere
integrato con i parametri etilbenzene e metilterbutiletere.

130) PMA — Atmosfera: Dovranno essere esplicitati e dettagliati i criteri e le metodiche di
valutazione dej risultati del monitoraggio, fermo restando che il solo confronto dei risultati
ottenuti con il limite di legge non & sufficiente.

131) PMA — Rumore e vibrazioni: Con riferimento alle aree di cantiere, in sede di monitoraggio in
corso d’'opera dovra essere valutata la eventuale realizzazione di specifici rilievi fonometrici
in corrispondenza di recettori, in ragione della loro sensibilitd e prevedibile entita
dell’'esposizione al rumore per effetto delle lavorazioni di cantiere, in modo da potere,
compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni di cantiere, adeguare le eventuali
schermature mobili e contenere il disturbo da rumore alla popolazione.

132) PMA — Rumore e vibrazioni: La posizione dei punti di monitoraggio del rumore (Ante Operam
e Post Operam) individuata nel PMA dovra essere verificata con riferimento alla vigente
normativa nazionale e regionale di settore.

133) PMA - Rumore e vibrazioni — Riqualificazione SP 103: in Comune di Pioltello si richiede di
prevedere una posizione di monitoraggio Ante Operam e Post Operam aggiuntiva di tipo
RU3 presso un ricettore di carattere residenziale in posizione corrispondente alluscita del
tunnel a Pioltello (strada Cassanese, a sud- ovest di localitd Molina Ortolina).

134) PMA — Rumore e vibrazioni — Rigualificazione SP 14: in Comune di Pioltello occorre
verificare il posizionamento dei punti BBM-PI-RU3-28, BBM-PI-RU3-29.

135) PMA — Rumore e vibrazioni: Al fine di monitorare la criticitd derivante dall'incremento di
traffico sul cavalcavia di via Rodolfo Morandi, a Segrate, si richiede la collocazione di un
punto di misura del rumore in prossimita dei recettori piti prossimi al cavalcavia stesso.

136) PMA — Rumore e vibrazioni: Dovra essere definita per il CO una metodica che preveda uno
specifico monitoraggio per la caratterizzazione delle lavorazioni pit critiche e che consenta
parallelamente I'informazione della popolazione esposta e la messa in atto delle temporanee
mitigazioni.

137) PMA — Rumore e vibrazioni: Relativamente alle misure di caratterizzazione (di tipo L, S e B),
il progetto esecutivo dovra contenere l'indicazione della collocazione delle posizioni (es.
coordinate di localizzazione, rappresentazione dei punti e della tipologia in mappe in scala
1:5000) e indicare i parametri acustici rilevati .

138) PMA — Rumore e vibrazioni: Nell'intorno del casello di Chiari si richiede I'inserimento di un
punto di misura aggiuntivo presso il recettore 1155 (oppure 1156).

139) PMA — Rumore e vibrazioni: Sarebbe opportuno che il punto BBM-AN-RU3-15 venisse
ricollocato presso il recettore E394A.

140) PMA — Rumore e vibrazioni: In Comune di Caravaggio si richiede I'aggiunta un punto di
misura, di tipo RU3, presso il recettore E498A.
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141) PMA - Rumore e vibrazioni: In Comune di Truccazzano, localitd Molino Bruciato, si chiede di
aggiungere un punto di misura presso il recettore E1H.

142) PMA - Rumore e vibrazioni: Con riferimento alla variante di Liscate dovranno essere eseguiti
rilievi fonometrici presso almeno in uno dei seguenti insediamenti: Cascina Besozza, Cascina
Belvedere, Cascina Meda, Cascina Nuova.

143) PMA - Rumore e vibrazioni: | controlli Post Operam dovranno consentire la validazione delle
valutazioni effettuate in fase preventiva, con particolare riferimento alla stima di impatto sugli
ambienti abitativi e recettori sensibili nel territorio interessato dalla variante di Liscate.

144) PMA - Acque superficiali: Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovra essere implementato
con [identificazione e la caratterizzazione periodica degli scarichi delle acque di prima
pioggia durante le diverse fasi di attivita (CO, PO) al fine di valutare la non compromissione
del raggiungimento degli obiettivi di qualitda ambientale fissati per i corpi idrici significativi dal
Piano regionale di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) nonché nel rispetto della Direttiva
200060/CE e nelle more di approvazione del Piano di Gestione ai sensi dell'art. 117 del
d.lgs.152/06.

145) PMA - Acque superficiali: In merito alla valutazione dell'lFF (Indice di Funzionalita Fluviale),
proposto all'interno del capitolo “Ecosistemi” del Piano di Monitoraggio Ambientale, si ritiene
sufficiente eseguire un rilievo in fase di Ante Operam e un rilievo in fase di Post Operam,
tralasciando le indagini annuali in fase di Corso d'Opera. | risultati del rilievo Post Operam
dovranno essere confrontati con quelli di Ante Operam e, in caso di peggioramento di classe
al termine delle attivita, dovranno essere attuati idonei interventi di mitigazione volti a
ripristinare le condizioni iniziali del tratto di corso d’acqua interessato. Una volta completati
tali interventi di ripristino, dovra essere ripetuto un rilievo di verifica dell'lFF, a conferma del
raggiungimento delle condizioni iniziali.

146) PMA - Acque superficiali: In riferimento all’applicazione dellIBE (Indice Biotico Esteso) si
precisa che [l'indicazione delle classi di abbondanza dei macroinvertebrati (pag.25 del
“Capitolato Speciale”) non & conforme a quanto indicato dal manuale di applicazione dell'|BE
(Ghetti, 1997; pag. 157); & pertanto necessario adottare la metodologia corretta di stima
dell’abbondanza relativa dei macroinvertebrati.

147) PMA - Acque superficiali: || set di parametri che dovranno essere monitorato & riportato nella
tabella allegata 136: Nello specifico, al set di parametri SU2 proposto nella Relazione
Tecnica del Piano di Monitoraggio Ambientale dovranno essere eliminati i seguenti
parametri: IPA, Nichel, Zinco, Cadmio, Calcio, Nitrati, Nitriti, BOD5, poiché non direttamente
correlabili alle attivita di cantiere previste e difficilmente attribuibili allimpatto dell’'opera in
esercizio. Si aggiunga invece all'elenco SU2 il parametro Ferro, prevedendo per lo stesso la
valutazione tramite il metodo VIP proposto.

148) PMA - Acque superficialii Dovra essere incrementata la frequenza delle rilevazioni in
concomitanza delle lavorazioni direttamente interferenti con ciascun corso d'acqua
interessato dal monitoraggio; in particolare, dovranno effettuarsi misurazioni con cadenza
mensile nel periodo che va dall'inizio delle attivitd di cantiere presso ciascun corso d'acqua
fino al completo smantellamento delle lavorazioni interferenti con il corso d'acqua stesso; nel
restante periodo di Corso d'Opera, in cui comunque non sono attive lavorazioni dirette
presso il corso d’acqua, dovra comunque mantenersi la frequenza trimestrale proposta. In
ogni caso si precisa che, anche in fase di Corso d'Opera, il rilievo dellindice EPI-D dovra
avere sempre frequenza semestrale e il rilievo dell'indice IBE dovra avere frequenza
trimestrale.

149) PMA - Acque superficiali:  In relazione alle metodiche di valutazione dei risultati del
monitoraggio, il progetto esecutivo dovra contenere la descrizione di dettaglio del metodo
VIP, in particolare la definizione delle curve di normalizzazione, i valori che saranno presi a
riferimento come soglie di attenzione e allarme nonché le azioni specifiche da mettere in atto
alleventuale superamento di tali soglie. Resta inteso che per tutti i parametri per i quali non &
prevista I'applicazione del metodo VIP il riferimento per la valutazione sara I'eventuale valore
limite previsto dalla normativa vigente.

150) PMA - Acque superficiali: Per entrambi gli indici IBE ed EPI-D non dovra applicarsi il metodo
VIP, ma prevedersi I'applicazione delle soglie di attenzione o allarme nei casi di
peggioramento di classe.
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151) PMA - Acque superficiali: Dovra ricollocarsi la stazione di monte sul torrente Molgora (BBM-
TR-SU2-22) ad una distanza di circa 300mt pitl a valle del punto proposto; analogamente
andra spostata di circa 300 metri a valle anche la stazione di valle (BBM-TR-SU2-23), in
modo che la stessa vada a coincidere con la nuova stazione di monitoraggio ARPA. La
tabella riassuntiva dei punti di monitoraggio andra quindi aggiornata con le nuove coordinate
delle sezioni individuate.

152) PMA - Acque sotterranee: In merito alle misure del livello piezometrico statico si richiede che:
a. la misura di soggiacenza dovra essere effettuata prima di procedere all’eventuale spurgo e
con I'approssimazione almeno del centimetro; b. & necessario definire se la misura di livello
fornita & relativa al piano campagna ovvero al punto di riferimento in cui viene effettuata la
lettura; in ogni caso dovra essere indicata la quota a cui la misura si riferisce.

153) PMA - Acque sotterranee: Per la misura periodica dei deflussi sorgivi delle acque sotterranee
in presenza di fontanili, I'applicazione del metodo volumetrico dovra prevedere I'effettuazione
di almeno tre misure consecutive per ciascuna misura di portata, al fine di ottenere un valore
medio significativo.

154) PMA - Acque sotterranee: E necessario dettagliare la parte relativa ai criteri e alle metodiche
del monitoraggio con la descrizione delle modalita di campionamento, delle pratiche di
conservazione dei campioni e delle caratteristiche minime della strumentazioni da utilizzare
per I'esecuzione delle attivita di campo.

155) PMA - Acque sotterranee: Il set di parametri riportati nella tabella a pag. 59 dell'Allegato 1
alla D.G.R. n® VIII/09195 della Regione Lombardia dovra sostituire i set SO1 ed SO2 proposti
nel Piano di Monitoraggio Ambientale e la relativa frequenza di campionamento e analisi
nelle fasi di AO, CO e PO.

156) PMA - Acque sotterranee: In merito alla proposta di utilizzare il parametro Conducibilita come
indicatore per l'attivazione di approfondimenti analitici, in caso di superamento di una soglia
prefissata per questo parametro, dovra essere effettuato un nuovo campionamento destinato
all'analisi dei parametri integrativi riportati nella tabella a pag. 59 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n°
VII1/09195 della Regione Lombardia.

157) PMA - Acque sotterranee: In considerazione del fatto che la realizzazione della galleria di
Treviglio creera uno sbarramento artificiale al normale deflusso delle acque sotterranee
nell'area allintorno, con la possibilitd di produrre una locale dilatazione dei plumes di
contaminazione che interessano il territorio in comune di Treviglio, si dovra integrare il set di
parametri di misura con l'aggiunta dei seguenti parametri: Cr VI, Dimetridazolo e
Carbamapezina presso i punti BBM-TG-SO-1-PP-23, BBM-TG-S0-1-FO-24, BBM-TG-S0O-1-
PP-25, BBM-TG-SO-1-PP-26. Tali analisi integrative andranno eseguite con la stessa
frequenza prevista per le altre, in tutte le fasi di monitoraggio.

158) PMA - Acque sotterranee: Il progetto esecutivo dovra contenere la descrizione del metodo
VIP proposto per la valutazione dei risultati del monitoraggio, in particolare la definizione
delle curve di normalizzazione, i valori che saranno presi a riferimento come soglie di
attenzione e allarme nonché le azioni specifiche da mettere in atto all'eventuale superamento
di tali soglie. Resta inteso che per tutti i parametri per i quali non & prevista I'applicazione del
metodo VIP il riferimento per la valutazione sara I'eventuale valore limite previsto dalla
normativa vigente. | superamenti di tale limite dovranno essere tempestivamente comunicati
all'ente di controllo e prontamente attivate le relative procedure di intervento.

159) PMA - Acque sotterranee: Dovra aggiungersi all'elenco dei siti di monitoraggio il fontanile
ubicato a sud del cantiere operativo sito a ovest di Fara Olivana (ovest di Cascina Pomi).

160) PMA - Acque sotterranee: La cartografia annessa al Piano di Monitoraggio Ambientale dovra
riportare il sito BBM-TR-SO-1-PP-29.

161) PMA - Acque sotterranee: Dovra prevedersi la traslazione verso est del piezometro
identificato con la sigla BBM-TR-SO-1-PP-33, in posizione bharicentrica a valle dell'adiacente
area tecnica.
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162) PMA - Acque sotterranee: Per quanto riguarda 'area del Polo chimico Rodano-Pioltello si
riscontrano contaminazioni a carico della falda sottostante. Pertanto, qualora fossero previste
nella zona lavorazioni che potrebbero interferire con la falda, sarebbe opportuno verificare
I'andamento qualitativo di tali acque tramite una coppia di piezometri di controllo posti uno a
valle del Polo chimico ma a monte dellopera in progetto e uno a valle della opera
autostradale. Nel caso, potranno essere utilizzati eventuali piezometri gia presenti nella
posizione richiesta, purché con caratteristiche tecniche (profondita e posizione tratti filtranti)
adeguate allo scopo.

163) PMA - Acque sotterranee: Se dovessero presentarsi problemi o criticita in fase di esecuzione
delle opere previste nella zona a nord della cava sita in localita Bisentrate nel Comune di
Pozzuolo Martesana, si ritiene opportuno eseguire il controllo delle acque di falda, utilizzando
eventualmente i piezometri gia presenti a monte della cava.

164) PMA - Acque sotterranee: In caso di eventi accidentali che potrebbero generare problemi di
contaminazione delle acque, il proponente dovra eseguire i necessari controlli sui pozzi di
captazione idropotabile a servizio delle cascine in prossimita del tracciato autostradale e
mettere in atto le adeguate azioni correttive. Tale controllo dovra prevedere, oltre all'analisi
dei parametri contemplati per il monitoraggio, anche parametri specifici legati alla verifica di
potabilita delle acque nonché parametri specifici legati alle attivita lavorative che vengono
effettuate per la realizzazione dell'opera.

165) PMA - Acque sotterranee: In merito ai requisiti dei pozzi, & necessario che venga prodotta
un’apposita scheda monografica per ciascuno dei pozzi/piezometri oggetto di monitoraggio,
comprendente almeno le seguenti informazioni:

a. coordinate geografiche;
b. stratigrafia e profondita dei filtri;

. quota assoluta s.l.m del pozzo (riferita all’estremita superiore del chiusino di protezione) e
quota del bocca pozzo o, in alternativa, misura dell'altezza del bocca pozzo rispetto al piano
campagna.

166) PMA - Fauna: Dovra essere effettuato il monitoraggio anche per i Rettili, limitatamente alle
zone in cui il SIA ne ha evidenziato la presenza. Tale monitoraggio dovra avere frequenza di
1 rilievo all'anno per ciascuna delle aree individuate dal SIA che verranno selezionate per il
monitoraggio.

167) PMA - Fauna: Il monitoraggio FAB relativo alla fauna ittica dovra eseguirsi con frequenza di 2
rilievifanno in fase CO e PO.

168) PMA - Fauna: Il progetto esecutivo dovra contenere la definizione delle Metodiche di
valutazione e interpretazione dei risultati del monitoraggio per la componente.

169) PMA - Fauna: Localizzazione sezioni di monitoraggio:

a. dovra sottoporsi a monitoraggio il passaggio faunistico previsto (intervento RE 29) lungo
la roggia Ruffina, in quanto viene interrotta la continuita di un corridoio primario entro il Parco
Agricolo Sud Milano e nelle vicinanze del SIC Sorgenti della Muzzetta;

b. si dovra monitorare la zona circostante il fontanile San Michele a sud di Liscate, ricco di
vegetazione acquatica e prossimo all'infrastruttura viaria, nelle immediate vicinanze del quale
si osserva il passaggio di un corridoio ecologico primario; con I'esecuzione del monitoraggio
presso almeno uno dei 2 passaggi faunistici previsti nella zona (intervento RE 32);

c. dovra valutarsi I'opportunita di prevedere una stazione di monitoraggio faunistico in
prossimita dell'intersezione della roggia Vailate (BG) con linfrastruttura mediante indagini
sull'avifauna (FA1) e sugli anfibi (FA2).

170) PMA - Vegetazione e Ecosistemi: In sostituzione delle indagini VG2, EC2 e EC3, si dovra
aumentare il numero di aree presso le quali effettuare le indagini fitosociologiche della
vegetazione. Si dovranno quindi identificare 7 ulteriori punti di monitoraggio, in sostituzione
dei 7 punti in cui era previsto il rilievo di tipo EC2 (Mesohabitat e Habitat Assesment). Tra
questi, si propongono la Roggia Sericla Basso (comune di Caravaggio), lo Scaricatore
Vecchio (comune di Cassano d’Adda) e il SIC della Muzzetta, incluso nel Parco Agricolo Sud
Milano.
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171) PMA - Vegetazione e Ecosistemi: Il progetto esecutivo dovra contenere la definizione delle
Metodiche di valutazione e interpretazione dei risultati del monitoraggio per la componente.

172) PMA - Vegetazione e Ecosistemi: Localizzazione aree di monitoraggio:

a. per ciascun ecosistema fluviale, si dovra effettuare il rilievo fitosociologico non solo dei
boschi ripariali ma anche di tutte le altre tipologie di vegetazioni arbustive ed erbacee; a
questo scopo, sara opportuno effettuare, per ciascuno dei punti VG1, pit rilievi nel raggio di
almeno 1 km;

b. dovra effettuarsi il monitoraggio anche in zone al di fuori delle aree protette, al fine di non
frascurare completamente ambiti in cui il livello di naturalita & gid compromesso. Pertanto
dovranno essere aggiunti ulteriori punti di monitoraggio lungo tutto il tracciato autostradale,
anche laddove non fossero presenti vegetazioni di particolare pregio naturalistico o
conservazionistico, finalizzati al monitoraggio delle specie erbacee esotiche ed al
monitoraggio dello stato e della conservazione di elementi vegetali che garantiscano il
mantenimento e/o il ripristino della rete ecologica e quindi gli spostamenti della fauna, per la
cui tutela sono stati previsti appositi passaggi faunistici. Tali ulteriori rilievi fitosociologici
andranno preferibilmente collocati in corrispondenza delle piste e/o delle aree di cantiere,
preferendo eventuali fasce boscate e filari interpoderali o lungo rogge o canali.

173) PMA - Suolo: In merito alle indagini previste in fase AO e PO presso le aree di cantiere,
finalizzate alla verifica del ripristino dei suoli, dovranno effettuarsi anche profili e trivellate per
ogni area, che forniscano informazioni stratigrafiche utili a garantire la corretta esecuzione
del ripristino, a valle della dismissione dei cantieri. Per questo tipo di indagine, dovranno
essere valutati i parametri riportati nella tabella tabella a pag. 62 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n®
VIII/09195 della Regione Lombardia. Le schede di campo dovranno essere anche corredate
da idonea documentazione fotografica.

174) PMA - Suolo: In riferimento alle finalita del monitoraggio della componente suolo, in fase AO
dovra effettuarsi una sola indagine per ciascuna area; i due campionamenti previsti in fase
PO dovranno essere eseguiti con la seguente cadenza temporale: n.1 indagine al termine
delle operazioni di smantellamento del cantiere e n.1 indagine a ripristino avvenuto. Questa
seconda indagine dovra essere corredata anche da un certificato agronomico, che attesti la
compatibilita del terreno con la tipologia di ripristino da effettuare.

175) PMA - Suolo: Pur concordando con la scelta di non eseguire attivita di monitoraggio in fase
CO presso le aree di cantiere, dovra prevedersi un’attivitd di monitoraggio specifica
finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei cumuli di terreno in deposito
temporaneo. Nello specifico, si propone di effettuare 2 sopralluoghi all’anno presso le aree di
accatastamento terre, mirati a rilevare i quantitativi di materiale accumulato e a verificarne la
qualita. Tale attivita dovra prendere in considerazione in maniera diversa le varie tipologie di
cumuli, in base alle caratteristiche degli stessi e alla loro destinazione finale. Si
distingueranno pertanto:

a. cumuli di terreno vegetale provenienti dallo scotico delle aree di cantiere e destinati al
ripristino delle stesse aree al termine delle attivita: per questi cumuli si stimera il volume e si
verifichera periodicamente lo stato di conservazione (inerbimento spontaneo, grado di
compattazione, eventuale miscelazione con altre tipologie di materiale che potrebbero
inficiarne le caratteristiche, ecc.). In particolare, per questa tipologia di cumuli & opportuno
prevedere sistemi di protezione che evitino alterazioni qualitative del materiale stoccato (ad
esempio in caso di piogge intense o attivita di cantiere limitrofe).

176) PMA - Suolo: Pur concordando con la scelta di non eseguire attivitd di monitoraggio in fase
CO presso le aree di cantiere, dovra prevedersi unattivitd di monitoraggio specifica
finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei cumuli di terreno in deposito
temporaneo. Nello specifico, si propone di effettuare 2 sopralluoghi all'anno presso le aree di
accatastamento terre, mirati a rilevare i quantitativi di materiale accumulato e a verificarne la
qualitad. Tale attivita dovra prendere in considerazione in maniera diversa le varie tipologie di
cumuli, in base alle caratteristiche degli stessi e alla loro destinazione finale. Si
distingueranno pertanto:

b. cumuli di terreno di qualita mista che possono essere impiegati per i rivestimenti delle
opere civili: per questi cumuli si stimera il volume, indicando la provenienza del materiale e la
sua futura destinazione, e si verifichera periodicamente lo stato di conservazione
(inerbimento spontaneo, eventuale miscelazione con altre tipologie di materiale che
potrebbero inficiarne le caratteristiche, ecc.).
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177) PMA - Suolo: Pur concordando con la scelta di non eseguire attivitd di monitoraggio in fase
CO presso le aree di cantiere, dovra prevedersi un'attivita di monitoraggio specifica
finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei cumuli di terreno in deposito
temporaneo. Nello specifico, si propone di effettuare 2 sopralluoghi all'anno presso le aree di
accatastamento terre, mirati a rilevare i quantitativi di materiale accumulato e a verificarne la
qualita. Tale attivita dovra prendere in considerazione in maniera diversa le varie tipologie di
cumuli, in base alle caratteristiche degli stessi e alla loro destinazione finale. Si
distingueranno pertanto:

c. cumuli di materiale sterile destinato alla realizzazione delle opere civili o allo
smaltimento: per questi cumuli si stimera il volume, indicando la provenienza del materiale e
la sua futura destinazione.

Sara necessario predisporre adeguate schede di rilievo che contengano almeno le seguenti
informazioni: tipologia di cumulo, data di costituzione del cumulo, volume alla data del rilievo,
progressivi incrementi volumetrici, provenienza del materiale, destinazione futura del
materiale, qualita, inerbimento, grado di compattazione, documentazione fotografica.

178) PMA - Suolo: Il set di parametri previsto per le indagini GR2 “Analisi degli elementi inorganici,
aromatici e idrocarburici” dovrd essere integrato con i seguenti parametri da analizzare:
Cadmio, Alluminio, Ferro e diserbanti.

179) PMA - Suolo: Metodiche di valutazione dei risultati del monitoraggio: a. per quanto riguarda
la verifica del corretto ripristino dei suoli nelle aree interessate dalla cantierizzazione &
necessario che le indagini PO siano confrontate con quelle AO e che, in caso si difformita,
siano messe in atto tutte le azioni necessarie al corretto ripristino delle situazioni iniziali; b.
per quanto concerne i sopralluoghi sui cumuli di stoccaggio in fase CO, & opportuno che
I'esito dei sopralluoghi comporti I'immediata messa in atto delle azioni di miglioramento delle
condizioni di stoccaggio dei terreni.

180) PMA - Suolo: Dovra essere predisposta una procedura operativa che descriva le attivita da
eseguire a tutela dei suoli in caso di sversamenti accidentali di sostanze chimiche,
idrocarburi o sostanze minerali, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative
vigenti.

181) PMA - Suolo: Si dovra verificare che la qualitd e le caratteristiche dei suoli restituiti ai
proprietari al termine delle attivitd di cantiere siano inalterate rispetto alla situazione ante
operam al fine di garantire che non vi siano state riduzioni della fertilitad o della capacita d’'uso
degli stessi.

182) PMA - Suolo: Il progetto esecutivo dovra dettagliare le modalitd con le quali si intende
contenere gli impatti sul suolo.

183) Svincolo di Travagliato est: Modificare, per una migliore accessibilita all'autostrada, lo
svincolo di Travagliato est prevedendo una rotatoria a due livelli con rampe a diamante,
traslandolo ad est in prossimita di via Pianera sulla quale verra interconnessa secondo lo
schema riportato nellAllegato E alla D.G.R. n°® VIII/09195 della Regione Lombardia.
Parallelamente si dovra eliminare il previsto viadotto della strada comunale. La corona
giratoria dovra essere predisposta per interconnettere in futuro la viabilita di progetto in capo
alla Provincia di Brescia (variante alla ex SS 235).

184) Gli interventi interferenti con la viabilitd della Provincia di Brescia dovranno richiedere la
preventiva autorizzazione da parte del Settore Manutenzione Strada della Provincia; gli
interventi dovranno essere eseguiti minimizzando le interferenze con il traffico.

185) Si chiede di ricondurre alla livelletta massima del 5% le rampe di raccordo della viabilita in
corrispondenza dell'intersezione alla prog.va km 3+185 (SP 16) e alla prog.va km 5+115 (SP \
62).

186) Le rotatorie di diametro superiore ai 50 metri poste sulla viabilitd di competenza delle
Province di Brescia e Bergamo dovranno avere pendenza trasversale verso il centro, con
adeguata rete per lo smaltimento delle acque meteoriche.

187) Durante l'intera durata dei cantieri e delle relative fasi di lavoro, dovra essere garantita la
continuitd dell'esercizio su due corsie per senso di marcia della tangenziale sud di Brescia,
limitando alle ore notturne eventuali chiusure.

188) La progettazione esecutiva dell'allargamento della tangenziale sud e delle rampe di raccordo
allo svincolo di Brescia ovest dovra tenere conto della posizione e della dimensione del
sottovia alla Tangenziale sud parallelo a Via Caprera.




11-8-2009 GazzeTTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA [TALIANA Serie generale - n. 185

189) Si preveda un innesto a sud-ovest, verso la viabilita di accesso al centro d'interscambio, per
la rotatoria di shocco della variante Mandolossa sulla SP 510 in Provincia di Brescia come da
allegato 9 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/20009.

190) L'eventuale installazione di impianti di trattamento di rifiuti inerti, per il cantiere previsto a
Urago d'Oglio (A04), interno alla perimetrazione del Parco dell'Oglic Nord, dovra
salvaguardare, sia sotto il profilo morfologico che della vegetazione esistente, I'orlo del
terrazzo fluviale cui il cantiere si appoggia in lato est.

191) Per il cantiere previsto a Urago d'Oglio (A04), si prescrive di definire in fase di progettazione
esecutiva i dettagli dell'impianto per la produzione di "misto cementato".

192) Per il cantiere previsto a Castrezzato (A01), si prescrive di definire in fase di progettazione
esecutiva i dettagli degli impianti.

193) In fase di progettazione esecutiva, dovra essere sviluppato il dettaglio degli eventuali scarichi
idrici richiesti dalle attivita di cantierizzazione.

194) Qualora nel corso delle lavorazioni si riscontrasse la presenza di siti inquinati non previsti, si
dovra immediatamente inviarne comunicazione agli Enti (Comune, Provincia e ARPA) e
dovranno essere avviate le procedure previste dalla normativa per verificare eventuali
contaminazioni e provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi.

195) Si valuti, in sede di progetto esecutivo, I'attestazione della bretella di collegamento tra il
Casello di Casirate e la ex SS 11 sulla stessa ex SS11 in modo che l'eventuale
prosecuzione verso Nord possa avvenire anche in sottopasso., in coerenza con il progetto di
autostrada regionale IPB.

196) La cantierizzazione dell'infrastruttura deve avvenire con la preventiva realizzazione di tutti gli
interventi necessari a garantire che il transito delle macchine e dei mezzi d'opera non
interessi le strade attraversanti i centri abitati, anticipando quindi, sia la viabilita extralinea in
variante alle strade provinciali che le strade provvisorie di cantiere.

197) Nella redazione del progetto esecutivo si tenga conto, ove possibile, delle osservazioni
riportate nell'Allegato 5.2 paragrafo CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DEGLI
ECOSISTEMI ACQUATICI DI SUPERFICIE, della delibera della provincia di Bergamo n. 153
del 24 marzo 2009.

198) |l raccordo tra le nuove sezioni di progetto e quelle delle viabilita esistenti dovra avvenire in
maniera graduale, garantendo la massima sicurezza ed evitando bruschi allargamenti efo
restringimenti della carreggiata stradale, in accordo alle disposizioni del Codice della strada.

199) Si aggiorni il piano particellare di esproprio del Comune di Pagazzano inserendo tutte le aree
oggetto di intervento.

200) L'accessibilita alla Cascina Clelia nel Comune di Covo dovra essere garantita anche durante
la fase di realizzazione dell'opera.

201) Si awvicini nel Comune di Calcio la strada di accesso alla vasca di raccolta acque della
rampa Milano - Casello di Calcio alla succitata rampa, in modo da limitare I'occupazione di
suolo.

202) Riqualifica SP Cassanese: Si approfondisca la progettazione delle mitigazioni ambientali,
basandosi su sistemazioni vegetali che valorizzino il rapporto tra la strada e I'ambiente
agricolo, con I'obiettivo di valorizzare il parco della tenuta di Trenzanesio.

203) Si prescrive, nel Comune di Camisano, di dare la continuita alla S.P. 16 fino agli accessi
delle Cascine Farabona e Cremonesi prevedendo una controstrada alla Variante ex SS 591
Camisano - Ricengo.

204) Si prescrive di eliminare gli accessi diretti a raso nelle viabilita di competenza della Provincia
di Cremona.

205) Per le viabilita in Provincia di Cremona si prescrive di prevedere le opportune opere
idrauliche (deviazioni/rettifiche di fossi/rogge e manufatti idraulici) per mantenere ed
assicurare |e pratiche ed i diritti irrigui dei fondi agricoli.

206) Per le viabilita in Provincia di Cremona si prescrive di prevedere I'opporituna segnalstica di
indicazione, preavviso, localizzazione, ecc., atta ad evidenziare monumenti, edifici, immobili,
attrazioni, ecc., di tipo locale e di particolare valore storico, artistico, culturale, presenti sul
territorio cremonese.
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207) Per le eventuali interferenze delle opere con i fontanili presenti in provincia di Cremona si
chiede di adottare opportuni accorgimenti tesi a preservarli e valorizzarli.

208) Si prescrive di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di mantenere la funzionalita del
Pozzo irriguo Caminetti di Sopra di Camisano, salvaguardando I'esistente o prevedendo un
nuovo pozzo nelle immediate vicinanze.

209) Si prescrive I'utilizzo di embrici per lo smaltimento delle acque di piattaforma, in particolare in
corrispondenza delle rampe e dei sovrappassi, sulla viabilita di competenza della Provincia di
Cremona.

210) Si prescrive che si riponga particolare attenzione a beneficio delle attivita agricole piu
penalizzate, con specifico riferimento alle realta zootecniche coinvolte dall'intervento, situate
in Provincia di Lodi

211) Si prescrive, nel Comune di Chiari, la realizzazione di un collegamento stradale, a sud della
linea ferroviaria AC/AV Treviglio - Brescia, tra la SP60 e Via Manganina, per garantire
I'accesso a tutte le proprietd poste lungo Via Manganina stessa.

212) Si prescrive, nel Comune di Chiari, il mantenimento degli accessi diretti esistentirelativi alla
viabilita poderale lungo via Palazzolo.

213) Si prescrive di eliminare dal progetto la previsione di un impianto di fitodepurazione nel
Comune di Chiari.

214) Si prescrive di stralciare dal progetto della variante alla SP17 la rotatoria "C" ed il fratto di
viabilitd sotteso tra la rotatoria medesima e la SP61 nel Comune di Chiari, cosi come
identificati nell’ allegato E ddella Delibera Giunta Comunale n° 26/2009 del 9 marzo 2009 ,
Tali opere, come gia condiviso dal’amministrazione e dal soggetto aggiudicatore, dovranno
essere realizzate a cura e spese del Comune di Chiari in coerenza con il cronoprogramma di
realizzazione del Collegamento Autostradale Dovra quindi essere coordinato l'innesto della
variante alla SP17 in capo al Concessionario alla rotatoria oggetto del progetto redatto dal
Comune di Chiari.

215) Si verifichi nel progetto esecutivo la necessita di realizzare un nuovo sottovia poderale in
corrispondenza di Via Trepola (progr. Km 3+319) nel Comune di Travagliato.

216) Si prescrive di eliminare le vasche di fitodepurazione localizzate in corrispondenza delle aree
denominate "3a", "3b" e "3c" nel Comune di Antegnate.

217) In conseguenza alla prescrizione n.67, si prescrive di inserire, in fase esecutiva, nel piano
particellare di espraprio del Comune di Antegnate l'area interessata dalla formazione della
rotatoria a nord del sottovia alla ex SS11.

218) Si prescrive che il Piano particellare degli espropri nel Comune di Antegnate, in
corrispondenza della nuova Strada Provinciale 498, preveda gli innesti alla rotatoria posta a
sud del sottovia in conformitd al progetto della medesima,al fine di non interferire con
I'edificato residenziale.

219) Si dovra garantire in fase esecutiva la possibilita di accesso ai fondi posti in lato est ed ovest
rispetto al sottovia poderale integrato SO024 nel Comune di Bariano.

220) Si prescrive che dovra essere valutata, a norma di legge, la possibilita di acquisire le parti
residualidi terreno, non inserite nel piano particellare di esproprio, in qualita di reliquati
inutilizzabili, una volta accertatene le caratteristiche oggettive,, riconoscendo ai proprietari
interessati l'indennizzo previsto dalla legge.

221) Si prescrive che dovra essere previsto un sottovia, con annessa pista ciclabile, in
sostituzione del cavalcavia CV012 nel Comune di Caravaggio. |

222) Si prescrive di aggiornare il piano particellare di esproprio del Comune di Casirate d'Adda
inserendo le aree edificate e le strutture in capo alla piattaforma ecologica che interferiscono
con il casello autostradale di Treviglio ovest - Casirate d'Adda.

223) Dovranno essere garantiti tutti i collegamenti tra il sottovia strada comunale Fara Olivana, la
strada dei morti e la strada poderale esistente.

224) Si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di risolvere linterferenza idraulica
mantenendo separate le acque della Roggia di Sopra da quelle del consorzio rogge
Trevigliesi, valutando anche la possibilita di deviare la portata della Roggia di Sopra nei due
varchi idraulici alla progressiva km 34+820 e 34+839.
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225) Nel Comune di Treviglio si dovra prevedere un'innesto, sul lato nord della nuova viabilita di
progetto con via A. Moro a servizio del complesso industriale esistente. Dovra inoltre essere
aggiornata la sistemazione idraulica.

226) Si prescrive di garantire I'accesso all'impianto di aggottamento delle acque del sottovia di via
Don Castellazzi nel Comune di Cassano d'Adda.

227) Si prescrive di rivedere l'intersezione della via I° Maggio con la via Brescia nel Comune di
Cernusco sul Naviglio, prevedendo canalizzazioni in mano destra esclusive e vietando gli
accessi carrai diretti delle attivita produttive sulla via | Maggio stessa.

228) Si prescrive, di non realizzare la viabilita che parte dalla prevista rotatoria sulla SP 161 nel
Comune di Vignate, verso Rodano/Settala, garantendo il solo tratto sufficiente all'ingresso
alle unita produttive esistenti.

229) Si prescrive, nel Comune di Vignate, di prevedere una corsia centrale di svolta a sinistra
lungo la SP 161 in corrispondenza dell'incrocio con via San Pedrino.

230) Si prescrive, nel Comune di Vignate, che l'opera alla pk 6+513 WBS PO003 sia realizzata
con un calibro utile di mt. 5,00 ed idonea al transito di mezzi agricoli.

231) Si prescrive che nel Comune di Vignate, lungo la SP 103 Cassanese, non venga realizzata la
recinzione a chiusura a nord della SP 103 "Lento Traffico"; che I'accesso privato evidenziato
nel punto 2 dell'allegato D) di cui alla Delibera Giunta Comunale n. 46 del 09/03/09 sia
correttamente individuato come accesso pubblico; che Via Camporicco venga correttamente
individuata sugli elaborati di progetto; che vengano garantiti tutto gli accessi lungo la SP 103
"Lento Traffico".

232) Siprescrive, nel Comune di Vignate, di prevedere il calibro di via Sardegna pari a 10,00 metri
nonché di far slittare verso nord i posti auto posizionati sul lato nord.

233) Siprescrive che nel Comune di Vignate, lungo la SP 103 Cassanese, si preveda |'accesso al
distributore "AGIP" ed un accesso veicolare pubblico di mt. 12,00 ad est del distributore
medesimo.

234) 3Si prescrive che nel Comune di Vignate, lungo la SP 103 Cassanese in corrispondenza dello
svincolo con la SP 161, i parcheggi previsti a sud della rotatoria siano posti in collegamento
pedonale in sicurezza; affinché si possa accedere conseguentemente in sicurezza alle zone
industriali esistenti a est e a ovest, occorre raccordare la viabilita di accesso esistente alla
zona industriale alla nuova viabilita di progetto ed il calibro della viabilita di servizio alla zona
industriale sia portata ad almeno 7,00 metri.

235) Si prescrive, nel Comune di Vignate, che la viabilita campestre di cui al punto 2 dell'allegato
N) ed N1) di cui della Delibera Giunta Comunale n. 46 del 09/03/10 della Delibera comunale,
debba essere ad uso privato prevedendo la realizzazione di manufatti che ne impediscano il
libero accesso dalla viabilita pubblica

236) Si prescrive che, nel Comune di Vignate lungo la SP 103 Cassanese, sia garantito 'accesso
all'attivita florovivaistica "Garden Park".

237) Opera integrata Sottopasso poderale Cascina Goffi: Garantire, nella redazione del progetto
esecutivo, che l'andamento plano-altimetrico del tracciato si raccordi con l'esistente e sia
geometricamente funzionante.

238) Piano di Sicurezza e Coordinamento - Sezione 18: Si prescrive di dettagliare, in fase di
progettazione esecutiva, il Piano di Sicurezza e Coordinamento secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

239) Affiancamento: Si prescrive di estendere al raccordo con la Tangenziale sud di Brescia lo
studio effettuato sull'affiancamento con I'AC/AV per il tratto autostradale, adottando, laddove
necessario, le medesime tipologie di protezione.

240) Si prescrive di evidenziare nel progetto esecutivo, con appositi elaborati progettuali, le fasi
costruttive dello svincolo di interconnessione con la SP 19 in Provincia di Brescia, indicando
la durata temporale delle stesse e gli schemi di circolazione.

241) Siano mantenute le prescritte distanze di sicurezza rispetto a depositi di oli minerali e GPL,
nonche valutate opportune distanze rispetto ad oleodotti (DM 31/07/1934 e DM 13/10/1994).
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242) Siano rispettate [e norme emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministero dell'Interno in caso di parallelismi ed attraversamenti di gasdotti (DM 16/04/2008 e
DM 17/04/2008).

243) Si chiede di eliminare il rivestimento delle pile del viadotto sul fiume Adda; nel progetto
esecutivo si definiscano le quote delle fondazioni delle pile in relazione allo scalzamento
massimo possibile in assenza di protezione del fondo e la lunghezza dei pali di fondazione in
relazione non solo alle condizioni transitorie ma anche alle possibili variazioni altimetriche
del letto del corso d'acqua

244) Si prescrive che vengano mussati gli angoli di tutti i plinti di fondazione del viadotto sul fiume
Adda; il loro orientamento dovra essere conformato in maniera da arrecare minor disturbo
possibile ai filetti fluidi della corrente. )

245) Si prescrive che I'orientamento delle pile del viadotto sul fiume Serio venga conformato a
quello dell'attraversamento AV/AC di valle in maniera da non indurre disturbo complessivo
all'andamento dei filetti fluidi della corrente.

246) Si chiede di eliminare il rivestimento delle pile del viadotto sul fiume Serio; nel progetto
esecutivo si definiscano le quote delle fondazioni delle pile in relazione allo scalzamento
massimo possibile in assenza di protezione del fondo e la lunghezza dei pali di fondazione in
relazione non solo alle condizioni fransitorie ma anche alle possibili variazioni altimetriche
del letto del corso d'acqua

247) Si prescrive che vengano smussati gli angoli di tutti i plinti di fondazione del viadotto sul
fiume Serio; il loro orientamento dovra essere conformato in maniera da arrecare minor
disturbo possibile ai filetti fluidi della corrente.

248) Si prescrive che vengano smussati gli angoli di tutti i plinti di fondazione del viadotto sul
fiume QOglio; il loro orientamento dovra essere conformato in maniera da arrecare minor
disturbo possibile ai filetti fluidi della corrente.

249) Mantenere i fralicci elettrici alla distanza di 5/10 metri dai cigli dei corsi d'acqua limitatamente
ai canali di primaria importanza.

250) Data la natura dei corsi d'acqua di bonifica che assolvono anche a funzioni idrauliche e
garantiscono il colo delle acque meteoriche e/o di risorgive dei bacini di competenza,dovra
sempre essere garantita la continuita idraulica dei corsi d'acqua stessi anche con adeguate
opere provvisionali.

251) Dovra sempre essere garantita I'attuale continuita idraulica anche a tutti i canali non indicati
nelle prescrizioni tecniche specifiche.

252) Si prescrive, In fase di progettazione esecutiva, di garantire per le strade alzaie del Canale
Muzza dimensioni minime non inferiori a 5 m di larghezza e 4.50 m di altezza onde
consentire il passaggio dei mezzi d'opera adibiti alla manutenzione del Canale.

253) Si prescrive di ripristinare il collegamento tra la strada comunale e la strada alzaia Muzza
(sponda sinistra) - loc. Cascina Fornasetta, nel Comune di Trucazzano.

254) Si prescrive di ripristinare il manufatto di attraversamento WBS-IDE27 con tubazione @1200.

255) Si prescrive in fase di redazione del progetto esecutivo,di verificare le dimensioni del
Naviglio di Barbata ed eventualmente adeguare le dimensioni del manufatto.
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RACCOMANDAZIONI

1) Relativamente al nuovo fratto viabilistico denominato “variante di Liscate”, si rileva che il
tratto autostradale interferisce con il parco del complesso monumentale della “Villa
Greppi Litta Invernizzi®, che interessa i Comuni di Settala e di Rodano, ambito
direttamente vincolato con DM 19.7.1979 (art. 13 del DLgs 42/2004), dove e previsto
I'allargamento dell'esistente strada “Rivoltana”.

Si raccomanda che sia verificata la possibilita di interrare, almeno all'interno dell’area in
questione, il fratto di strada, con ftutte le provvidenze necessarie alla salvaguardia del
verde esistente, ovvero lo spostamento dell'infrastruttura in ambito non direttamente
interessato dalla perimetrazione del provvedimento di tutela monumentale.

2) Si raccomanda che nella realizzazione di tutte barriere fono-assorbenti previste nella
Provincia di Brescia dovra essere anteposta una barriera verde, in pil file, costituita da
alberature con sviluppo vegetativo di altezza superiore a quella della barriera
fonoassorbente (previste da 3mt a 6mt) intervallate al piede da cespugli, anche nel caso
dell’adozione di barriere fono-assorbenti trasparenti.

3) Per quanto attiene gli attraversamenti dei corsi d’acqua e le opere di integrazione con il
sistema fluviale in coerenza con il parere espresso in occasione delle verifica di
compatibilitd relativa al progetto definitivo delle linea AV/AC Milano Verona Tratta
Treviglio — Brescia (nota MiBAC prot. N. 3337 del 19/03/2008), si raccomanda che sia
assicurata la qualita architettonica e la complessiva compatibilita del sistema delle opere
relative ad ambedue i percorsi infrastrutturali (stradale e ferroviario) attraverso una
specifica elaborazione progettuale volta ad armonizzare le soluzioni architettoniche degli
attraversamenti, raccordandoli sia sotto il profilo dimensionale degli impalcati , sia nel
posizionamento dei piloni, sia nella soluzione formale .

4) Sismica: Si raccomanda, in sede di Progetto Esecutivo, di fornire descrizione della
metodologia applicata nella determinazione dei valori di Nspt30 a seguito dell’esecuzione
delle prove SPT in foro, di fornire una caratterizzazione litotecnica dei terreni e di riportare
le valutazioni in merito alle “condizioni topografiche”.

5) Attraversamenti Fiume Oglio, Fiume Adda e Fiume Serio: Si raccomanda di introdurre nel
Progetto Esecutivo anche lo studio idraulico delle opere provvisionali connesse con la
realizzazione dell'opera.

6) Variante di Liscate - paesaggio: Si raccomanda che la continuita territoriale delle aree
agricole attraversate dall'infrastruttura in progetto sia garantita, preferibilmente mediante il
mantenimento di adeguati attraversamenti naturali esistenti (strade campestri, piste
ciclabili, cavi irrigui, filari di alberi), utili a garantire il passaggio dei mezzi agricoli, la
fruibilita del paesaggio e la relazione tra ecosistemi.

7) Piano di monitoraggio ambientale: Si raccomanda che venga adottato, entro la consegna
dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma I1SO 14001 o al
Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) nonché la previsione di un audit valutativo
da parte del Sistema Pubblico.

8) Monitoraggio Ambientale: Si osserva che le metodologie di monitoraggio proposte fanno
riferimento a protocolli consolidati previsti da APAT (oggi ISPRA) e dall'lstituto Nazionale
per la Fauna Selvatica. Pertanto, per completezza, si raccomanda di proporre un
monitoraggio anche per i Rettili, limitatamente alle zone in cui il SIA ne ha evidenziato la
presenza. Come indicato nei documenti, infatti, la presenza di Rettili & modesta; tuttavia
viene segnalato il ruolo rilevante della Natrice tassellata (specie a rischio per I''UCN (CR)
lungo i corsi d'acqua e nelle zone umide e il SIA ha rilevato anche il Coluber viridiflavus
(biacco), specie presente nell'Allegato 4 della Direttiva Habitat (specie e habitat di
interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).

9) Monitoraggio Ambientale: Rispetto alla metodica EC3, si ritiene che la stessa non sia
significativa per la valutazione di eventuali impatti sui corsi d’acqua dovuti alle attivita di
cantiere e all'esercizio dell'infrastruttura. Relativamente ai parametri rilevati ed alle
frequenze di monitoraggio si raccomanda di estendere il monitoraggio PO per una durata
di 2 anni, invece che 1 anno.
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10) Monitoraggio Ambientale: Si esprime perplessita in merito alle finalitad delle previste
indagini GR2 (Analisi degli elementi inorganici, aromatici e idrocarburici); tali analisi,
infatti, saranno realizzate nelle aree occupate dai cantieri fissi e non in prossimita
dell'opera in esercizio e difficilmente potranno, come detto nel documento, “valutare un
possibile inquinamento da traffico veicolare rispetto alla condizione originaria dei suoli”. Si
raccomanda che i risultati di tali analisi segnalino episodi di eventuale inquinamento del
suolo dovuto proprio all’'esecuzione delle attivita di cantiere.

11) Monitoraggio Ambientale: Dalla documentazione si evince la proposta di impiegare due
tecniche differenti per il monitoraggio della componente in oggetto:

- con ripresa satellitare dall'alto, con cadenza annuale, e successiva elaborazione delle
immagini di tutto il tracciato, al fine di ricavare I'uso del suolo;

- con ripresa fotografica, con frequenza semestrale, concentrata su bersagli significativi.

Tuttavia nella descrizione delle metodiche, le due tipologie PA1 e PA2 proposte appaiano
unicamente finalizzare a fornire riprese e/o immagini video/fotografiche e sono orientate
solo a rispondere alle esigenza della tecnica b) sopra indicata. Si raccomanda di
dettagliare la metodologia che si intende adottare per la descrizione dell’'uso del suolo e
della sua evoluzione.

12) Cave: Occorre privilegiare I'utilizzo di materiale proveniente dai diversi impianti ubicati sui
territori provinciali che svolgono attivita di recupero di rifiuti inerti oltre che materiali di
scavo provenienti da cantieri stradali di prossima apertura per poter eventualmente
ridurre le dimensioni delle cave di prestito.

13) Variante di Liscate: Si raccomanda di garantire la continuitd dei percorsi ciclopedonali
come di seguito specificato:

a. in corrispondenza del percorso MiBici 10/11, collegante gli abitati di Liscate e Settala,
prevedere un attraversamento ciclopedonale in sede propria;

b. in corrispondenza del percorso MiBici 9/10b, collegante gli abitati di Truccazzano e
Liscate con Cascina Gardino, prevedere un attraversamento ciclopedonale in sede
propria.

14) Si chiede di verificare la sussistenza di interferenze del progetto autostradale presso il
bacino scolmatore impianto fognario Citta di Treviglio.

15) Si raccomanda di valutare la necessita di prevedere una nuova strada di collegamento di
tutte le attivita agricole produttive e abitative poste a nord ovest dell'autostrada (di
collegamento tra la Cascina Saracinesca e ['Oratorio dei morti fino alla Cascina
Addolorata) nel Comune di Antegnate.

16) Si chiede di valutare per il casello di Calcio una diversa ubicazione della strada di servizio
tramite il suo spostamento sul lato est e la possibilita di un abbassamento del casello
rispetto al piano campagna.

17) Si valuti nel progetto esecutivo la possibilita di realizzare la terza corsia di marcia nel
tratto compreso tra il raccordo con I'autostrada Ospitaletto - Montichiari e lo svincolo di
Treviglio est - Caravaggio.

18) Per gli insediamenti residenziali direttamente interessati dall'infrastruttura si raccomanda
di trovare adeguate soluzioni che permettano il trasferimento della residenza o una
adeguata sistemazione della struttura esistente per il proseguimento della funzione
abitativa.

19) Mitigazioni ambientali: Si raccomanda di verificare la possibilita di ridurre le opere di
mitigazione ambientale previste in frazione Albignano di Truccazzano nell'ambito di
espansione del cimitero e, contestualmente, di prevederne nuove nell'area compresa fra
il canale della Muzza e il passaggio della ferrovia.

20) Inserimento ambientale e territoriale: Si raccomanda che per le aree che saranno
sistemate a Bosco misto (BM) e a bosco ripariale (BR), sia utilizzato un sesto d'impianto \
naturaliforme. Analoga raccomandazione & fatta per le fasce alberate di ampiezza pari a
20 m (FA). Per la scelta delle specie arboree si consiglia di utilizzare per la realizzazione
dei filari una specie arborea autoctona.
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21) Inserimento ambientale e territoriale: Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione
erbacea a prato (prato mesofilo e prato igrofilo) si raccomanda di fare riferimento per il
reperimento delle sementi al Centro Flora Autoctona (CFA) della Regione Lombardia,
centro che si occupa della conservazione della biodiversita vegetale in Lombardia tramite
la produzione di piante erbacee autoctone.

22) Mitigazione acustica: Si raccomanda che nelle aree di sovrapposizione delle fasce di
pertinenza, laddove siano stati considerati valori limite di riferimento per il rumore
dell'autostrada, in applicazione della concorsualita con altre infrastrutture, superiori a
quelli stabiliti dal dpr 142/04, dovra essere assicurato il rispetto dei limiti del citato decreto
adeguando, ove necessario, le misure di mitigazione; il rispetto di tali limiti dovra essere
garantito, adeguando le misure mitigative, anche per quei recettori presso i quali sono
stati stimati livelli di rumore post operam superiori ai limiti.

23) Nel caso in cui, prima dell’approvazione del progefto esecutivo autostradale, con
I'approvazione del progetto definitivo della linea ferroviaria AV/AC si preveda una
modifica della livelletta, sard opportuno prevedere una rivisitazione dello studio acustico e
una rimodulazione del progetto delle mitigazioni.

24) Cantierizzazione: Si raccomanda di verificare che I'utilizzo di additivi (bentonitici o
palimerici) in fase di realizzazione dei pali e dei diaframmi non comporti problemi di
alterazione qualitativa delle acque della falda superficiale. Le schede dei prodotti
additivanti dovranno inoltre disponibili prima dell'inizio della realizzazione dei lavori, al fine
dell'adozione di eventuali accorgimenti cautelativi che dovessero rendersi necessari.

25) Cantierizzazione: Si raccomanda di verificare che le eventuali modifiche delle
caratteristiche fisiche degli inerti, legate al lavaggio con limpiego di additivi quali
addensanti e flocculanti, non comportino alterazioni dei materiali che saranno utilizzati
successivamente nei ripristini dei siti.

26) Cantierizzazione: Si raccomanda di prevedere l'adozione di sistemi di carico del
carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, utilizzando
durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi sistemi d'erogazione dotati di
tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione ed abbattimento dei vapori con
impianto a carboni attivi.

27) PMA - Rumore e vibrazioni: Si raccomanda di valutare la possibilitd di prevedere in fase
di monitoraggio ante operam opportuni approfondimenti della caratterizzazione acustica
ante operam con misure e stime dei livelli di rumore presso quei recettori per i quali pit
dubbia appaia la correlazione tra punto di misura utilizzato come riferimento e recettori
cui tale misura & stata associata come valore ante operam. Nella valutazione della
rievanza e necessita di tali approfondimenti, dovranno rientrare le considerazioni relative
al livello di rumore ante operam attribuito, dell’'entita del livello di rumore post operam
stimato presso tali recettori, della debolezza della correlazione spaziale tra punto di
misura e recettori cui questo & attribuito come riferimento, della numerosita del gruppo di
recettori cui & attribuito lo stesso punto di misura, delle sensibilita dei recettori.

28) PMA - Paesaggio: Si raccomanda di definire nel corso della redazione del Progetto
Esecutivo, la metodologia pill idonea che si intende adottare per la descrizione dell'uso
del suolo e della sua evoluzione.

29) Nell'ambito del progetto esecutivo si valuti la possibilita di modificare lo svincolo fra il
Raccordo autostradale Ospitaletto - Montichiari ed il collegamento autostradale tra le citta
di Milano e di Brescia secondo I'Allegato C alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione
Lombardia. A tal fine si raccomanda che il concessionario Brebemi e il concedente CAL si
raccordino con il concessionario e il concedente del raccordo autostradale Ospitaletto —
Montichiari per valutare la fattibilita della suddetta modifica. Analoghe verifiche dovranno
essere attuate con RFI, la cui opera “Linea AV/AC Treviglio — Brescia” risulta interessata
dalla proposta di modifica.

30) Si raccomanda di verificare la generale rispondenza dei principi progettuali applicati con
quelli contenuti nel documento “Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento
del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” di cui al decreto n. 4517 del
Direttore Generale della Qualita dell’Ambiente (approvato il 07 maggio 2007).

31) Si raccomanda per gli aspetti relativi alla fase di cantiere di prendere a riferimento le linee
guida “Grandi Opere” di cui alla d.g.r. n. VI11/489 del 4 agosto 2005.
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32) Si raccomanda che lo sviluppo progettuale della nuova infrastruttura stradale, al fine della
minimizzazione degli impatti e l'ottimizzazione dell'inserimento ambientale sui territori
attraversati, prosegua con una costante attenzione all'integrazione con il progetto
ferroviario della linea A.V. / A.C. Torino — Venezia, con particolare riferimento alla
riduzione della fascia interposta, all'abbassamento alle quote autostradali delle livellette
ferroviarie, alla risoluzione e realizzazione integrata delle opere interferite dai due
fracciati.

33) Si raccomanda valutare I'eventuale disponibilitd di fonti di approvvigionamento diverse
dalle cave di prestito.

34) Si raccomanda di valutare, nella Provincia di Brescia, I'adeguamento delle intersezioni di
testata del nuovo tratto di viabilita sotteso dalla variante alla SP18 sulla viabilita esistente,
con soluzioni che garantiscano in sicurezza la precedenza ai flussi di traffico transitanti
lungo la nuova SP18.

35) Si raccomanda di valutare la necessita di inserire, per tutti i tratti in trincea di viabilita della
Provincia di Brescia interferita (sottopassi, svincoli, ecc.), pozzi in serie ispezionabili di
adeguata capacita, in grado di smaltire le acque meteoriche indipendentemente dalla
presenza del previsti impianti di sollevamento con vasche di raccolta.

36) Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di valutare una modifica dimensionale e
di ubicazione della rotatoria posta a sud del sottovia alla SP2, in Comune di Rudiano,
come da schema grafico di cui all’Allegato 1 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del
17/03/2009.

37) Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di concordare preliminarmente con il
Settore Viabilita della Provincia di Brescia gli elementi di dettaglio della rotatoria di
adduzione al casello, in prossimita del sottovia SP 72, come da schema riportato
nell'allegato 2 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009.

38) Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di concordare preliminarmente con il
Settore Viabilita della Provincia di Brescia gli elementi di dettaglio della rotatoria a nord del
sottovia SP 17, come da schema riportato nellallegato 3 alla delibera provinciale di
Brescia n. 135 del 17/03/2009.

39) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di concordare preliminarmente con il
Settore Viabilita della Provincia alcuni elementi migliorativi di dettaglio dellintersezione
della SP62, che non ne modificano la tipologia e la localizzazione, come
schematicamente rappresentati nell’allegato 4 alla delibera provinciale di Brescia n. 135
del 17/03/20089.

40) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di concordare preliminarmente con |l
Settore Viabilita della Provincia alcuni elementi migliorativi di dettaglio dell'intersezione,
che non ne modificano la tipologia e la localizzazione, come schematicamente
rappresentati nell'allegato 5 alla delibera provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009.

41) Si raccomanda di verificare in fase esecutiva la possibilita di realizzare il sistema di
smaltimento delle acque di prima pioggia come indicato nell'allegato 7 alla delibera
provinciale di Brescia n. 135 del 17/03/2009, prevedendo lungo tutta I'estesa
dell'intervento la fornitura e posa din® 5 tubi ¢ 160 in pvc vuoti con relativi pozzetti 80x120
ogni 100 m. a disposizione della Provincia e disposti lungo la mezzeria (n° 1) e sotto gli
arginelli (n. 2 per parte) in continuita con gli esistenti

42) Si raccomanda, in sede di progetto esecutivo, di porre  attenzione al tema
dell'accessibilita allo scalo merci di Brescia, denominato "La Piccola Velocita”.

43) Relativamente alla gestione delle risorse idriche in Provincia di Brescia, si raccomanda
quanto segue:

* nel caso di utilizzazione di risorsa idrica da derivazioni esistenti (sia superficiali che
sotterranee), dovra essere inoltrata, d'intesa con I'attuale concessionario, apposita istanza
di cointestazione dell'utenza ed eventualmente richiesta di variazione d'uso della risorsa;

* nel caso di nuova realizzazione di pozzi efo di derivazioni di acque superficiali dovra
essere inoltrata apposita istanza allamministrazione Provinciale; in quest'ultima ipotesi,
nel caso di prelievo di acqua sotterranea, a mente del RR n° 2/2006 potranno essere
realizzati, con procedura semplificata, pozzi di cantiere per il prelievo temporaneo della
risorsa (max 1 anno).
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44) Si raccomanda di verificare la densitd minima di impianto per gli interventi di
imboschimento di cui alle Norme Forestali Regionali - R.R. 5/2007.

45) Si raccomanda di verificare il rispetto delle Norme Forestali nazionali e regionali per gli
interventi di imboschimento e per la produzione e la commercializzazione del materiale
vegetale.

46) Si raccomanda che le opere di manutenzione relative agli imboschimenti si protraggano

per almeno fre anni dalla data dellimpianto, ovvero per almeno tre stagioni estive, e
prevedano irrigazioni estive, sostituzione di fallanze e contenimento delle erbe infestanti

47) Si raccomanda, ove possibile, di coordinare le attivitd del piano di monitoraggio
ambientale con quelle relative al PMA della linea AV/AC al fine di un piu efficace ed
efficiente controllo degli effetti sull'ambiente delle due infrastrutture.

48) Si auspica che prosegua da parte del Proponente I'impegno, nel rispetto della vigente
normativa, di concludere I'acquisizione dei beni mediante accordi bonari con le proprieta,
con pagamenti in tempi rapidi e certi tenendo conto degli effetti dello stretto
affiancamento con la AV / AC e dell'opportunita della ricomposizione dei fondi a sostegno
del mantenimento in loco di attivita in aree a preminente vocazione agricola.

49) Si raccomanda di valutare, in fase di progettazione esecutiva, la possibilita di ripristinare
la soluzione da progetto preliminare approvato per l'asse del tracciato della bretella di
collegamento tra la SP 11 (BreBeMi — Tangenziale sud di Brescia) e la SP 510 (localita
Mandolossa).

50) Si raccomanda in progetto esecutivo una pitl puntuale definizione delle aree interposte,
indicando anche in che modo si eviti la trasformazione delle stesse in un reliquato
degradato.

51) Compatibilmente con le fasi di cantierizzazione delle nuove opere di progetto

(realizzazione delle piste di cantiere, ecc.) si raccomanda di mettere a dimora,
contestualmente all'avvio dei lavori, le opere a verde con funzione mitigativa, affinché
raggiungano un elevato grado di sviluppo e consistenza al momento dell'entrata in
esercizio dell'autostrada.

52) Si raccomanda di adeguare le pendenze del profilo della SP103 in provincia di Bergamo a
partire dal sottovia autostradale fino allo scavalco della ex SS. 11, in conformita alle
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (D.M. n. 5/11/2001 —
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — punto 5.3.2 - Raccordi verticali), e si verifichi
la possibilita di mantenere la continuita della sezione trasversale fino al confine provinciale
sullo stesso tratto di strada.

53) Sara opportuno prevedere, ove necessario, la pavimentazione/impermeabilizzazione delle
aree operative di cantiere, con particolare riferimento alle aree dove verra effettuato il
deposito dei rifiuti con la messa in opera di presidi per la protezione dagli agenti
atmosferici contro dilavamenti e dispersioni eoliche.

54) Si raccomanda che al termine delle operazioni di smantellamento del cantiere, si
dovranno eseguire le verifiche dell'assenza di contaminazioni residue, in conformita all’art.
242 del D.gs. 152/06 (indagine preliminare), concordate con A.R.P.A., Provincia e
Comuni interessati.

55) Si raccomanda che vi sia coerenza tra le opere di sistemazione delle scarpate dell’'opera
autostradale e di quella ferroviaria.

56) Valutare la possibilita di creare di piccole zone umide allinterno del corridoio
infrastrutturale, laddove gli spazi lo consentano e non vi siano interferenze con
I'agricoltura. i

57) Si raccomanda che, in fase esecutiva, siano specificate le tipologie dei rifiuti di cui si

prevede la produzione (con indicazione dei relativi codici CER) e le indicazioni sulle
modalita di gestione degli stessi

58) Si raccomanda di privilegiare il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nei cantieri ai 2
gestori di rifiuti solidi urbani operanti nei comuni ove sono ubicati | diversi cantieri, previa
stipula di opportuni accordi con | Comuni interessati (a cui fa capo il servizio di raccolta e
smaltimento degli RSU).
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59) Si raccomanda che, al fine di tutelare le componenti ambientali nell'esecuzione delle
attivita descritte, il Concessionario si doti di "Sistema di Gestione Ambientale" conforme
alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001)

60) Si raccomanda che, in fase esecutiva, il Concessionario verifichi I'assenza di
contaminazioni nellarea posta in Comune di Treviglio, e interessata dal tracciato
autostradale, dove & attualmente in attivita un impianto di autodemolizioni

61) Si valuti la possibilita di utilizzare per le rotatorie delle strade tipo "F", ricadenti in
Provincia di Bergamo, uno spessore di 46 cm (usura di 3 cm, binder 6 cm, base 12 cm,
fondazione non legata 25 cm).

62) Si valuti la possibilita di utilizzare per le strade tipo "F", ricadenti in Provincia di Bergamao,
uno spessore di 46 cm (usura di 3 cm, binder 6 cm, base 12 cm, fondazione non legata
25 cm).

63) Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione delle opere connesse in Provincia di

Bergamo, si raccomanda di verificare in fase esecutiva il rispetto della normativa vigente
in materia e la possibile oftemperanza alle linee guida ed ai tipologici forniti dalla
Provincia di Bergamo, purché senza aggravio di costi.

64) Si raccomanda di verificare, ove possibile, in fase di definizione dei progetti esecutivi
degli impianti elettrici, delle barriere, della segnaletica orizzontale esecutiva,
I'ottemperanza alle linee guida ed ai tipologici forniti dalla Provincia di Bergamo.

65) Si raccomanda di valutare la possibilita di traslare nel Comune di Calcio la bretella viaria
di servizio al casello, posta sul lato ovest dello stesso, sul lato est e quindi in area
interclusa.

66) Si raccomanda di valutare la possibilita di traslare nel Comune di Clacio verso sud

l'innesto, posto sul lato ovest, alla rotatoria posta lungo la SS11, allo scopo di diminuire le
aree intercluse.

67) Si valuti la necessita di asfaltare alcuni tratti di viabilita poderale nel tratto compreso tra
Cascina Ribolla e l'innesto con la strada per Fontanella nel Comune di Calcio.

68) Si raccomanda che |e aree di stoccaggio previste nel territorio comunale di Calcio siano
occupate effettivamente solo se strettamente necessario ed in funzione della effettiva
definizione delle fonti di approvvigionamento.

69) Si raccomanda di approfondire la progettazione delle mitigazioni ambientali del progetto
delle SSPP Cassanese e Rlvoltana, che al momento non appaiono sufficienti per meglio
tutelare i territori attraversati.

70) Si raccomanda in sede di progettazione esecutiva di effettuare un un approfondimento in
merito allo  svincolo di Tregarezzo in Comune di Segrate e di valutare soluzioni
alternative anche per lo svincolo in localita San Felice.

71) Si raccomanda di mantenere gli accessi alle aziende poste in prossimita del cavalcavia
esistente sulla SP104 nel Comune di Trucazzano.

72) Si raccomanda per il progetto esecutivo, di progettare il corpo principale e le piazzole di
sosta in conformita all’allegato n. 1 approvato con D.G.R. n. VII1/3219 del 27.09.20086.

73) Si raccomanda per il progetto esecutivo, di progettare le rotatorie in conformita con
l'allegato n. 2 approvato con D G.R. n. V13219 del 27.09.2007.

74) Si raccomanda di verificare in fase esecutiva la possibile ottemperanza alle linee guida ed
ai tipologici forniti dalla Provincia di Cremona per le opere stradali.

75) Si raccomanda di prevedere delle integrazioni delle mitigazioni proposte sulla viabilita di
competenza della Provincia di Cremona, secondo quanto disposto nelle “Linee guida per
capitolati speciali per interventi di Ingegneria Naturalistica e lavori di opere a verde” cosi
come previsto dal Ministero del’Ambiente nel 1997 e dal Decreto 01.04.2004 “Linee
guida per I'utilizzo dei sistemi innovativi nelle Valutazioni di Impatto Ambientale”.
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76) In merito ai seguenti elaborati relativi alle opere in provincia di Cremona si raccomanda
di effettuare le verifiche sottoriportate:

* ELABORATO n. 2752 — SEZIONI TIPO — PARTE 2:

- valutare I'impiego di embrici per lo smaltimento delle acque dalla piattaforma stradale;

« ELABORATO n. 2856 — SEZIONI TRASVERSALI:

- nelle sezioni dove la nuova strada & sovrapposta all'esistente (in tutto od in parte),
prevedere un risanamento minimo di 50 cm come “dente di aggancio” alla strada
esistente;

- sezz. 41-42-43-44-45-46:

presentano un'unica falda con pendenza verso destra; essendo, perd all'ingresso ed
all'uscita di una rotatoria appare pil opportuno prevedere sezz. a doppia falda, per
evitare problemi di contropendenza in entrata ed in uscita;

il dislivello tra il ciglio bitumato del corpo stradale ed il ciglio bitumato dell'anello della
rotatoria, essendo pari a 50 cm, non sembra corretto;

- sez. 84: non sembra corretta, mancando il riempimento della roggia esistente e lo
scavo del nuovo fossetto di colo in destra;

- Sezz. 119 e 120: presentano un’unica falda con pendenza verso destra; essendo, pero
all'ingresso ed all'uscita di una rotatoria appare pitl opportuno prevedere sezz. a doppia
falda, per evitare problemi di contropendenza in entrata ed in uscita;

- le sezz. non riportano i sovrappassi di nuova realizzazione né lo scavo per la
deviazione delle rogge esistenti;

+ ELABORATI n. 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334 e 3335 -
PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE:

- valutare I'impiego di embrici per lo smaltimento delle acque dalla piattaforma stradale;
in particolare in corrispondenza delle rampe dei sovrappassi.

77) Si raccomanda che nel progetto esecutivo siano previste adeguate misure per il
contenimento dell'inquinamento acustico all'esercizio della cava di prestito BS1.

78) Si raccomanda di valutare, nel Comune di Chiari, l'opportunita di prevedere in progetto
un accesso piu rapido a Via Belve a partire dalla rotatoria di progetto "B" prevista lungo
via Palazzolo.

79) Si raccomanda di valutare, nel Comune di Chiari, con riferimento alla rotatoria di
progetto"B", la possibile elaborazione di una soluzione in grado di limitare I'occupazione
di suolo, prevedendo la rettifica dei rami di innesto lungo via Palazzolo.

80) Siraccomanda che il progetto esecutivo valuti la necessita o meno di ulteriori interventi
mitigativi per il collegamento di variante SP17 dalla SS 11 alla SS573, nel Comune di
Chiari.

81) Si raccomanda che, in sede di progetto esecutivo, siano aggiornate le stime di traffico

alla base dello Studio Acustico e Vibrazionale.

82) Si raccomanda di verificare la possibilita di collocare |a rotatoria posta a sud del sottovia
alla SP2 in Comune di Rudiano, in modo che intersechi la nuova strada di lottizzazione
gia realizzata del comparto produttivo "Bonetti Invest", in conformita al P.G.T. e su aree
gia acquisite dal Comune.

83) Si raccomanda di verificare in fase esecutiva la necessita di prevedere viabilita di
accesso ai fondi agricoli tra Via Verduro e Via Bassolino .

84) Si raccomanda di verificare nel piano particellare di esproprio relativo al Comune di
Antegnate la necessitda di mantenere le aree indicate come "superificie che si
espropriano per la realizzazione di opere integrate".

85) Si raccomanda che vengano garantiti tutti gli accessi ai fondi agricoli nonché la
funzionalita del reticolo irriguo interferito nel Comune di Antegnate. ~\

"86) Si raccomanda di valutare la possihilita di avvicinare al Fosso Bergamasco il tratto di
strada compreso tra la rotatoria "C" e la rotatoria "D" nel Comune di Bariano in maniera
tale da ridurre I'area residuale inutilizzabile, come identificato negli allegati grafici di cui
alla Comunicazione del Sindaco del 25 marzo 2009, prot. 1657.
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87) Si raccomanda, prima di procedere alla demolizione dei fabbricati posti in prossimita del
sottovia SP13 (SO100) nel Comune di Calvenzano, di verificare con la Societa gerente la
condotta del gas in bassa pressione linterferenza con gli interventi di demolizione
previsti in progetto.

88) Si raccomanda di considerare nel progetto esecutivo che in prossimita dell'area ove &
ubicata I'ecostazione comunale su cui sara realizzata la rotatoria di collegamento
Casello-SS11 nel comune di Casirate d'Adda, & presente un sito gia inserito
nell'Anagrafe Regionale dei siti inquinati al n.3085, per il quale & in corso l'istruttoria per
I'approvazione del progetto di bonifica.

89) Stante l'incertezza circa il completamento del tratto stradale Variante 472 Bergamina,
dalla rotatoria prossima al Casello autostradale, in direzione sud verso il Comune di
Arzago d'Adda e la S.p. 14 Rivoltana, si raccomanda di verificare che gli impianti proposti
nell'area interclusa sul territorio di Casirate d'Adda non aggravino ulteriormente le
condizioni di viabilita e traffico sul centro abitato.

90) Si raccomamnda di mantenere in condizioni di adeguata efficienza tutte le strade
comunali interessate dal transito dei mezzi di cantiere durante le fasi di cantierizzazione
dell'opera. Si raccomanda inoltre di consegnare, al termine dei lavori, le suddette viabilita
in perfetto stato di agibilita.

91) Si raccomanda si adottare tutte le misure necessarie alla riduzione dell'impatto acustico,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

92) Si raccomnda di verificare che vengano garantiti olire i collegamenti ed i diritti di transito
sulla viabilita rurale anche quelli di approvvigionamento d'acqua per l'irrigazione di tutti gli
appezzamenti che compongono i fondi aziendali interessati dal passaggio delle
infratrutture in progetto onde evitare la creazione di zone agricole pregiate prive del
diritto d'acqua.

93) Si raccomanda che venga garantita I'accessibilita, I'irrigabilitd e lo scolo delle acque
anche per le superfici residuali.

94) Si raccomanda di verificare nel progetto esecutivo il possibile adeguamento delle
soluzioni previste per le seguenti rogge:

Roggia Babbiona Progressiva km 36+830

La roggia Babbiona facente parte del Comprensorio irriguo delle rogge trevigliesi con
origine al Mulino Ferrandino, deve avere sezione similare a quella esistente a sud delle
infrastrutture ferroviaria e autostradale.

Roggia Bempensata Progressiva km 36+830

La roggia Bempensata facente parte del Comprensorio irriguo delle rogge Trevigliesi,
dalla sezione "C sez. 10 P" deve essere realizzata con le medesime tipologie costruttive
evitando i massi e preferendo invece gabbioni di ciotoli di cava e sezioni idrauliche pitl
regolari.

Roggia S.Eutropio Progressiva km 36+510

La roggia S.Eutropio, facente parte del comprensorio irriguo delle rogge Trevigliesi,
anziché confluire nella roggia Castolda deve, in corrispondenza della suddetta
progressiva chilometrica, attraversare le infrastrutture con la medesima sezione di monte
e identiche tipologie materiche.

Roggia Castolda Progressive da km 36+200 a km 36+830

La roggia Castolda, dalla sezione “C. Sez. 10A” fino alla sezione “C. sez. 10C”", deve
essere realizzata con le medesime tipologie costruttive evitando i massi e preferendo
invece gabbioni di ciotoli di cava e sezioni idrauliche pitl regolari.

Il nuovo canale derivato dalla roggia Castolda alla sezione "C sez. 10B” e fino alla
progressiva km 36+510, non & necessario in quanto sostituito dall’attraversamento della
roggia S.Eutropio.

95) Si raccomanda di verificare la sussitenza di interferenze fra il bacino scolmatore della ™
Citta di Treviglio ed il progetto del collegamento autostradale.

96) Si raccomanda di valutare la necessita di prevedere collegamenti a nord ed a sud
dell'infrastruttura con il sottovia alla progressiva KM 37+405.
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97) Si raccomanda di verificare se, nel Comune di Treviglio, l'utilizzo della viabilitd comunale
ex SS 11 e la circonvallazione interna di Treviglio per il trasporto dei materiali di
costruzione confligga con i flussi gia presenti sulla viabilita locale. Si raccomanda di
verificare quindi la necessita che venga realizzato prioritariamente il collegamento
stradale dal casello di Treviglio Ovest / Casirate con la ex SS 11 alla progressiva km
40+100.

98) Si raccomanda che in territorio di Cassano d'Adda si valuii la possibilita di garantire
I'accesso ai fondi agricoli posti a margine delle nuove opere realizzando idonei sottopassi

99) Si raccomanda di realizzare nel Comune di Cassano d'Adda le opere viarie locali e gli
impianti ad esse correlate secondo le caratteristiche tecniche previste dalla Provincia di
Milano; tutti gli elaborati attinenti opere e impianti quali certificazioni di conformita e di
collaudo, schemi d'impianto ecc. dovranno essere trasferiti agli enti competenti al termine
di lavori al fine della corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate.

100) Riguardo la realizzazione di impianti a biomassa si raccomanda di valutare di abbinare
alla produzione di energia da biomasse la rimozione dell'azoto in eccesso per ottenere
un beneficio economico con la vendita di energia e un beneficio ambientale per la
rimozione dell'azoto e la riduzione delle emissioni. E' altresi opportuno analizzare le
colture energetiche pili idonee come biomassa per la produzione di energia rinnovabile.

101) Si raccomanda di ottimizzare la funzionalita e ['ubicazione degli impianti di
fitodepurazione, valutando la possibilita di utilizzare gli impianti di fitodepurazione oltre
che per I'affinamento delle acque di piattaforma anche per la rimozione dei nutrienti delle
sostanze dei patogeni presenti negli effluenti d'allevamento, per rendere l'effluente in
agricoltura meno problematico. Gli impianti di fitodepurazione potrebbero essere posti a
valle degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

102) Si raccomanda la coerenza fra le opere di sistemazione delle scarpate dell'autostrada e
della linea ferroviaria.

103) Si raccomanda di verificare nel Comune di Pioltello, sul lato nord della rotonda ove si
innesta la SP 121, la possibilita di innesto (da eseguire a carico del Comune medesimo)
della nuova viabilita urbana proveniente dalla nuova Caserma dei Carabinieri (via Roma
— cimitero).

104) Si raccomanda, nel Comune di Pioltello, il mantenimento di almeno 2 delle 3 direttrici
nord sud di collegamento della viabilitd comunale durante la realizzazione della galleria
di Pioltello lungo la SP 103 Cassanese.

105) Si raccomanda, nel Comune di Vignate, di prevedere un ingresso all'area di proprieta
comunale delimitata dai due innesti sulla rotatoria dello svincolo Vignate-Liscate posti a
nord dell'asse principale, in corrispondenza del punto 2 indicato sulle tavole allegate alla
Delibera del Comune di Vignate; tale ingresso dovra essere preventivamente autorizzato
dall'’Amministrazione Provinciale.

106) Si raccomanda di valutare |a possibilita, nel Comune di Vignate, di eliminare la rotatoria a
raso sulla SP 161 e di realizzare una rotatoria analoga presso il punto 1 nella planimetria
(allegato Z alla Delibera n. 46 del 09/03/09 del Comune di Vignate).

107) Si raccomanda, nel Comune di Vignate, di verificare la sezione di progetto del corso
d'acqua in corrispondenza del centro Commerciale e valutarne la possibile tombinatura;
qualora non fosse possibile si raccomanda di rivedere ia progettazione di questa zona al
fine di non penalizzare eccessivamente il parcheggio pubblico a servizio del centro
commerciale e l'area di accesso al distributore carburanti.

108) Si raccomanda , nel Comune di Vignate, di aumentare a 7 m le viabilitd di arroccamento
identificata al punto 1 dell'allegato N) di cui della Delibera Giunta Comunale n. 46 del
09/03/09.

109) Si raccomanda, in fase di redazione del Progetto esecutivo, di adottare gli opportuni
accorgimenti per mantenere la raggiungibilita del capofonte della roggia “Pellegrina” nel
comune di Camisano.

110) Per I'ampliamento del cavalcaferrovia alla progressiva Km 7+660 della linea Brescia-
Edolo si raccomanda di concordare con FerrovieNord SpA gli interventi di ripristino delle
strutture esistenti.
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111) Opera integrata Galleria di Treviglio: Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di
approfondire lo studio delle zone di transizione rilevato AV-scatolare BreBeMi.

112) Opera integrata Galleria di Treviglio: Siraccomanda in fase di progettazione esecutiva di
approfondire le tematiche inerenti gli schemi di impermeabilizzazione adottati.

113) Opera integrata Galleria di Treviglio: Si raccomanda di rispettare, per i canali interferenti
il tratto ferroviario, le dimensioni minime pari a 2x2 m.

114) Opera integrata Galleria di Treviglio: Si raccomanda di indicare, in fase di progettazione
esecutiva, la destinazione ultima delle acque raccolte dall'impianto di pompaggio e quale
sia la modalitd con la quale viene raggiunto dall'esterno il grigliato posto a piano
campagna.

115) Opera integrata Galleria artificiale di Lovernato: Dovra verificarsi congiuntamente
nell'ambito del tavolo tecnico delle opere integrate se considerare come opera integrata
anche il tratto di muro ferroviario lungo il binario dispari di progetto (in sinistra lato
Milano).

116) Opera integrata Galleria artificiale di Lovernato: Si raccomanda in fase di progettazione
esecutiva di verificare e se necessario compatibilizzare I'opera con le quote del piano del
ferro del progetto AV/AC .

117) Opera integrata Galleria artificiale di Lovernato: Si raccomanda di approfondire nel
progetto esecutivo lo studio delle fasi realizzative dell'opera.

118) Opera integrata Galleria artificiale di Lovernato: Si raccomanda di approfondire nel
progetto esecutivo il progetto dell'impermeabilizzazione dell'opera.

119) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di approfondire nel
progetto esecutivo lo studio delle fasi realizzative dell'opera.

120) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di rispettare le
indicazioni contenute nella normativa ferroviaria per quel concerne il cavalcavia
provvisorio.

121) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda in fase di progettazione
esecutiva di approfondire le tematiche inerenti gli schemi di impermeabilizzazione
adottati.

122) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda per I'opera di sostegno
OS1 lungo il rilevato del cavalcaferrovia di valutare in progetto esecutivo anche il
comportamento in termini di deformabilita e quindi i cedimenti indotti nell'opera a breve e
lungo termine.

123) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di dettagliare le
modalita costruttive e le fasi realizzative previste per i sottopassi sia ferroviario che
stradale.

124) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di approfondire nel
progetto esecutivo lo studio delle fasi realizzative della deviazione provvisoria.

125) Opera integrata Galleria artificiale autostrada A4: Si raccomanda di dettagliare in fase di
progetto esecutivo le pendenze e i punti di recapito per il drenaggio delle acque per
l'estradosso della galleria e il progetto delle opere accessorie atte a garantire la
continuita della rete esistente e il deflusso delle acque meteoriche delle nuove sedi
stradali.

126) Opera integrata Galleria Avrtificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda di valutare
la possibilita di salvaguardare la struttura di scavalco esistente della linea storica.

127) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: In corrispondenza degli
aggetti del solettone superiore delle gallerie artificiali sulla sottostante sede ferroviaria si -
raccomanda di prevedere apposite reti di protezione.

128) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda in fase di
progettazione esecutiva di verificare, e se necessario compatibilizzare, I'opera con le
quote del piano del ferro del progetto AV/AC .
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129) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda di valutare
la compatibilitd tra le fasi realizzative dei conci della galleria e le fasi di adeguamento
della linea di Trazione Elettrica della linea ferroviaria esistente.

130) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda di
rispettare le indicazioni contenute nella normativa ferroviaria per il progetto degli
impalcati in calcestruzzo armato ordinario e precompresso.

131) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest. Si raccomanda di
dettagliare in fase di progetto esecutivo le pendenze e i punti di recapito per il drenaggio
delle acque per l'estradosso della galleria e il progetto delle opere accessorie atte a
garantire la continuitad della rete esistente e il deflusso delle acque meteoriche delle
nuove sedi stradali.

132) Opera integrata Galleria Artificiale Tangenziale Brescia ovest: Si raccomanda di
approfondire nel progetto esecutivo il progetto dell'impermeabilizzazione dell'opera.

133) Opera integrata Galleria artificiale interconnessione di Treviglio est: Si raccomanda in
progetto esecutivo di verificare e riportare sempre le quote del piano del ferro del
progetto ferroviario.

134) Opera integrata Galleria artificiale interconnessione di Treviglio est: Si raccomanda di
oftimizzare nel progetto esecutivo il posizionamento dei giunti della galleria
d'interconnessione.

135) Opera integrata Galleria artificiale interconnessione di Treviglio est: Si raccomanda di
dettagliare in fase di progetto esecutivo le pendenze e i punti di recapito per il drenaggio
delle acque per I'estradosso della galleria.

136) Opera integrata Galleria artificiale interconnessione di Treviglio est: Verificare, in fase di
redazione del progetto esecutivo, la compatibilitd tra la deviazione del canale che
interferisce con la galleria e |a realizzazione delle pile dei viadotti 3P e 2D.

137) Opere integrate - Tipologico cavalcaferrovia: Si raccomanda per quel che concerne i
cavalcavia di prevedere il rispetto nel progetto esecutivo delle istruzioni tecniche
ferroviarie.

138) Cavalcavia integrati: Si raccomanda di specificare nel progetto esecutivo la tipologia
della barriera H4 bordo ponte adottata e di estenderla al di |a della sede ferroviaria, per
una lunghezza non inferiore a 20 m, per garantire la protezione dalla caduta di mezzi
stradali.

139) Cavalcaferrovia Linea FFSS Treviglio - Cremona: Verificare, in sede di progetto
esecutivo, I'effettivo posizionamento del futuro raddoppio della linea ferroviaria esistente
Treviglio-Cremona, verificando nel contempo la quota del piano del ferro adottata.

140) Opera integrata Sottopasso SP60: Garantire nel progetto esecutivo I'accesso alla Sotto
Stazione Elettrica di Chiari, con riferimento al posizionamento finale della stessa che
sara definito nel progetto definitivo ferroviario approvato dal CIPE.

141) Opera integrata Sottovia poderale SO011: Verificare in fase di progettazione esecutiva la
quota del piano del ferro del progetto ferroviario AV/AC .

142) Opera integrata Sottopasso poderale Cascina Rota: Verificare la possibilitad in progetto
esecutivo di spostare l'asse della nuova viabilita al fine di evitare qualsiasi interferenza
con il manufatto esistente.

143) Opera integrata Sottopasso Svincolo Mandolossa: Valutare la possibilita di modificare la ~
metodologia realizzativa del sottopasso al fine di garantire la minor soggezione sulla
sede ferroviaria in esercizio e garantire |a stabilita del rilevato.

144) Si raccomanda che venga garantita I'accessibilita alle cascine e all'area interclusa
atfraverso il sottovia SOX09.

145) Viadotto Oglio: Si raccomanda di fornire in progetto esecutivo I'andamento delle velocita
e dei tiranti corrispondenti alla configurazione di progetto con un evento di Tr=200 anni.

148) Viadotto Serio: Si raccomanda di fornire in progetto esecutivo I'andamento delle velocita
e dei tiranti corrispondenti alla configurazione di progetto con un evento di Tr=200 anni.
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147) Idraulica generale: Si raccomanda il rispetto, per i canali interferenti il tratto ferroviario,
delle dimensioni e delle pendenze minime previste all'interno delle indicazioni tecniche
ferroviarie.

148) Opere a verde area interclusa/passaggi fauna: Si raccomanda di dettagliare nel progetto
esecutivo accessi e ingombri delle aree di fitodepurazione.

149) Opere a verde area interclusa/passaggi fauna: Si raccomanda che nel progetto esecutivo
venga garantita la compatibilizzazione dei passaggi fauna previsti nel progetto
autostradale e nel progetto ferroviario.

150) Opere a verde area interclusa/passaggi fauna: Si rimanda alla raccomandazione n.834.

151 Rumore e vibrazioni: Si raccomanda che lo studio acustico nel progetto esecutivo sia
. . . 'l PR . . p g
realizzato considerando anche il modello di esercizio ferroviario a regime.

152) Siti contaminati: Si raccomanda di verificare in fase di progettazione esecutiva l'effettiva
interferenza con il sito CR-02 identificato come potenzialemente inquinato nel progetto
definitivo ferroviario.

153) Aree tecniche e di stoccaggio: Si raccomanda che si abbia il pieno coordinamento della
cantierizzazione dei progetti autostradale e ferroviario.

154) In merito alla sicurezza per I'affiancamento con la linea AV/AC si raccomanda che le
soluzioni adottate nel progetto definitivo siano oggetto di confronto con RFI in merito alla
applicazione delle Linee Guida RFI in materia.

155) Opera integrata Sottovia SODO01: Si raccomanda di ottimizzare nel progetto esecutivo il
posizionamento dei giunti strutturali del sottovia, evitandone il posizionamento al di sotto
della sede ferroviaria.

156) Sottovia SO001 e Opere integrate GAA05, SOAD3 e SODO01: Si raccomanda di utilizzare
metodologie realizzative che garantiscano la minor soggezione sulla sede ferroviaria in
esercizio.

157) Si raccomanda di dare evidenza, sugli elaborati progettuali del progetto esecutivo, degli
elementi geometrici caratteristici delle corsie di accelerazione decelerazione e di
eventuali risoluzioni di difformita e carenze progettuali per lo svincolo di interconnessione
tra BreBeMi e Raccordo.

158) Si raccomanda, in fase di redazione del progetto esecutivo, di raccordare le scarpate con
quelle del Raccordo.

159) Si raccomanda che i progetti esecutivi delle opere afferenti allo svincolo della SP 19
siano coordinate e congruenti.

160) Si raccomanda di dare evidenza, sugli elaborati progettuali del progetto esecutivo, del
progetto completo della rampa B2.

161) Si raccomanda di dettagliare, con appositi elaborati progettuali del progetto esecutivo, le
modalita di gestione delle acque di piattaforma.

162) Si raccomanda di utilizzare, nel progetto esecutivo dello svincolo di interconnessione con
la SP 19 in Provincia di Brescia, le armature stradali previste nel progetto esecutivo del
Raccordo di Autostrade Centro Padane.

163) Si raccomanda, nel progetto esecutivo dello svincolo di interconnessione con la SP 19 in
Provincia di Brescia, di ufilizzare i proiettori stradali previsti nel progetto esecutivo del
Raccordo di Autostrade Centro Padane.

164) Si raccomanda di utilizzare, nel progetto esecutivo dello svincolo di interconnessione con
la SP 19 in Provincia di Brescia, le lanterne antinebbia a led previste nel progetto
esecutivo del Raccordo di Autostrade Centro Padane.

165) Si raccomanda di verificare ed eventualmente risolvere, le interferenze segnalate con il
pozzo consortile e con la cabina utenze MT in corrispondenza dell'interconnessione con
la SP19

166) Per quanto riguarda gli attraversamenti dei canali e corsi d’acqua nel parco Agricolo Sud
di Milan si verifichi, in fase di progettazione esecutiva, la fattibita di applicazione delle
tipologie Am*, Rs*, Sf1* riportate in allegato alla Delib. N. 8/2009 - 11/03/2009, Atti n.
62798/7.3/2009/11 del Parco Agricolo Sud di Milano.
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167) In fase di progettazione esecutiva siano verificati i collegamenti di soccorso tra l'esterno
e l'interno delle gallerie stradali nei casi previsti dalla legge.

168) Si raccomanda di uniformare le quote di fondazione delle pile ricadenti in fascia A del
P.A.l. del viadotto sul fiume Adda.

169) Si raccomanda di uniformare le quote di fondazione delle pile per tutta la lunghezza del
viadotto sul fiume Serio.

170) Si raccomanda che in sede di progetto esecutivo siano definite le quote delle fondazioni
delle pile nr.7 e 8 del viadotto sul fiume Oglio in relazione allo scalzamento massimo
possibile in assenza di protezione del fondo e che la lunghezza dei pali di fondazione sia
calcolata con riferimento non solo alle condizioni transitorie ma anche alle possibili
variazioni altimetriche del letto del corso d'acqua.

171) Si raccomanda di non asportare materiale d'alveo in corrispondenza dei nuovi
attraversamenti sui fiumi Adda, Serio e Oglio.

172) Si raccomanda che le opere provvisionali di attraversamento dei fiumi Adda, Serio e
Qglio si concordino con AIPQO.

173) Si raccomanda di verificare che le fondazioni delle pile di tutti i viadotti siano
dimensionate in modo tale da sopportare direttamente il massimo scalzamento
prevedibile senza la necessita di opere di rivestimento del fondo aggiuntive.

174) Si raccomanda che le quote di estradosso dei plinti di fondazione rispettino le seguenti
indicazioni: riguardo ai fiumi Serio e Adda per tutte le pile ricadenti all'interno della fascia
A l'estradosso del plinto di fondazione dovra essere posto al di sotto dell'attuale quota di
thalweg dell'alveo per un'altezza calcolata in conformita alla Direttiva infrastrutture ovvero
sommando al valore dello scalzamento proprio della pila 'abbassamento del fondo alveo
se significativo.

175) Si raccomanda che le quote di estradosso dei plinti di fondazione dovranno rispettare le
seguenti indicazioni, tenuto conto delle diverse caratteristiche geomorfologiche dei corsi
d'acqua. Fiume Oglio : per le due sole pile adiacenti all'alveo inciso I'estradosso del plinto
di fondazione dovra essere posto al di sotto dell'attuale quota di thalweg dell'alveo per
un'altezza calcolata in conformita alla Direttiva infrastrutture del PAI ovvero sommando al
valore dello scalzamento proprio della pila I'abbassamento del fondo alveo se
significativo.

176) Si raccomanda a Brebemi e ad RFI di coordinare la progettazione esecutiva dei
manufatti di attraversamento dei fiumi Adda, Serio e Oglio e delle opere di sistemazione
idraulica degli alvei.

177) Si raccomanda di valutare la possibilita che le opere idrauliche coordinate (TAV e
BREBEMI) necessarie alla risoluzione delle interferenze con il reticolo idraulico ed irriguo
vengano trasformate ove possibile in opere integrate.

178) Si raccomanda che i tratti di canale posti esternamente alla recinzione autostradale, sino
a m 2,00 oltre il limite della recinzione stessa, siano canalizzati con manufatto scatolare
in calcestruzzo delle medesime dimensioni dell’attraversamento e dovranno essere
adeguatamente raccordati con muri d’'ala ai canali esistenti qualora questi siano gia in
calcestruzzo.

179) 8i raccomanda di garantire nel periodo irriguo I'efficienza del reticolo in modo da
consentire la piena capacita di irrigazione.

180) Per i sifoni dovra essere valutata con i relativi Consorzi o loro aventi causa, la
collocazione di un manufatto sgrigliatore automatico a protezione del sifone stesso con i
relativi costi gestionali.

181) Si raccomanda che i lavori del nuovo ponte sul Canale Muzza non interrompano o siano
di pregiudizio al corretto vettoriamento delle acque in considerazione delle esigenze
irrigue nonché del fabbisogno delle Centrali Idroelettriche e della Centrale Termoelettrica
di Tavazzano. Si raccomanda di valutare nel progetto esecutivo la possibilita che le
sponde del Canale siano rivestite con pietrame tipo “rezzato™di idonea pezzatura oltre
che nel tratto in attraversamento anche per 30 ml a monte e 150 ml. a valle. Inoltre il
fondo del canale, in corrispondenza del ponte, che sia analogamente rivestito per una
larghezza di ml. 3 misurati dal piede della sponda. %
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194)
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202)

Per i canali interessati dalla nuova opera, si raccomanda di realizzare, ove necessario,
tutti quei manufatti di ferma e derivazione atti a ripristinare la corretta regimazione delle
acque.

Si raccomanda che I'eventuale spostamento dell’alveo dei canali interferenti con I'opera
sia realizzato in modo da mantenere le caratteristiche idrauliche originali oltre a
permettere il passaggio degli automezzi adibiti alla loro manutenzione.

Per i canali in terra di particolare importanza (es. Scaricatore Vecchio) o quelli a rischio
di fenomeni erosivi, si raccomanda di verificare I'eventuale necessita di prevedere le
sponde rivestite in pietrame. Nel caso dello Scaricatore Vecchio si raccomanda di
valutare la possibilita di prevedere una estensione delle difese idrauliche per almeno 150
ml a valle.

Si raccomanda di verificare la necessita di ricollocare il Pozzo n° 8 in Caravaggio. Si
raccomanda di valutare se prevedere il collegamento con la roggia Rognola nonché il
ripristino della rete irrigua interessata dal Cavalcavia per Masano.

Si raccomanda di verificare la possibilitd di prevedere il ripristino funzionale dei canali
serviti dal pozzo n° 5 in Caravaggio, degli accessi al pozzo e l'irrigabilitd delle aree
servite e di quelle in adiacenza al casello di Treviglio-Caravaggio.

Verificare 'opportunitda nel progetto esecutivo di derivare il canale terminale irriguo
dall'opera 1D063 e non dall'opera ID064.

Si raccomanda di valutare il ripristino delle derivazioni e/o dei canali irrigui a servizio dei
fondi a valle della rotonda Sud dell'opera SO015 sottovia SS498.

Verificare la possibilita di realizzare un canale terminale irriguo fra le opere ID102 e
1D103.

Verificare la possibilita di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia perl'Opera
ID059.

Verificare la possibilita di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per I'Opera
ID084.

Si raccomanda di verificare |'opportunita di derivare il canale terminale irriguo dall'opera
ID091 e non dall'opera ID090.

Si raccomanda di verificare le dimensioni dell'opera ID109, verificando la possibilita di
realizzare I'attraversamento della ferrovia (fino al punto E) con un tombino scatolare 2 x
2; il tratto EE' con base minore = 1,5 m, altezza = 1 m, base maggiore = 3,5m. Valutare
inoltre la possibilita di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia.

Verificare la possibilitd di realizzare canali terminali irrigui lato Brescia e Milano per
'opera ID111.

Verificare la possibilita di realizzare un canale terminale irriguo lato Milano perl'Opera
ID0O78.

Verificare la possibilitd di realizzare un canale terminale irriguo lato Milano per I'Opera
ID064.

Verificare la possibilitd di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per l'opera
IDO58.

Verificare la possibilita di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per I'Opera
ID096.

Verificare la possibilita di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per I'Opera
ID099.

Verificare la possibilita di realizzare un canale terminale irriguo lato Brescia per 'Opera
ID100.

Verificare la possibilitd di ridefinire la sistemazione idraulica e irrigua dell'area a valle
dell'opera ID126 in alternativa all'opera |D234.

Si raccomanda valutare di ristudiare la risoluzione delle interferenza idraulica in
corrispondenza del sottovia SO052 nel Comune di Treviglio.
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203) Si raccomanda di verificare la possibilita di aumentare I'altezza del muro sud del Canale
Principale Trenzana Travagliata e di valutare la possibilitd di adottare soluzioni che
facilitino la manutenzione delle opere.

204) Si raccomanda di verificare la possibilita di realizzare I'interferenza con la WBS-IDEQ1-
Passatubo irriguo con tubazione in c.a. 1200 mm dotata presso una delle estremita di
pozzetto di ispezione con soletta e chiusino per rendere possibile lispezione e la
eventuale riparazione della tubazione pluvirrigua all'interno, la quale deve essere
realizzata con tubo in polietilene PE100-DN 110mm classe PN 1 O appoggiata su selle
in cis con mezzaluna in PVC (mezzo tubo) per evitare attriti di scorrimento; la tubazione
pluvirrigua pud anche essere in acciaio catramato esternamente DN100 mm.

205) Si raccomanda di verificare la possibilita di realizzare l'interferenza con la WBS-IDE02-
Passatubo irriguo con tubazione in c.a. 1200 mm dotata presso una delle estremita di
pozzetto di ispezione con soletta e chiusino per rendere possibile lispezione e la
eventuale riparazione della tubazione pluvirrigua all'interno, la quale deve essere
realizzata con tubo in polietiene PE100-DN 110mm classe PN10 appoggiata su selle in
calcestruzzo con mezzaluna in PVC (mezzo tubo) per evitare attriti di scorrimento; la
tubazione pluvirrigua pud anche essere in acciaio catramato esternamente DN 100 mm.

206) Si raccomanda di verificare la possibilita di realizzare l'interferenza con la WBS-IDE03-
Passatubo irriguo con tubazione in c.a. 1200 mm dotata presso una delle estremita di
pozzetto di ispezione con so letta e chiusino per rendere possibile lispezione e la
eventuale riparazione della tubazione pluvirrigua all'interno, la quale deve essere
realizzata con tubo in polietilene PE 100-DN 140mm classe PN10 appoggiata su selle in
cis con mezzaluna in PVC (mezzo tubo) per evitare attriti di scorrimento; la tubazione
pluvirrigua puod anche essere in acciaio catramato esternamente DN125 mm.

207) Si raccomanda di coordinarsi con il Consorzio Generale Roggia Vailata per ottimizzare
la soluzione proposta per la risoluzione dellinterferenza al km 39+165,00.

208) Si raccomanda di realizzare il tracciato prima del tombino "Pr. BBM Km 38+816.50" in
modo piti lineare al fine di avere un allineamento con il tombino posizionato sotto la linea
AV/AC.

209) Si raccomanda di verificare I'esattezza dei dati catastali degli attraversamenti idraulici di
proprieta dei rispettivi consorzi.

210) Si raccomanda di integrare i rilievi specifici di tutte le intersezioni idrauliche (principali e
secondarie) esistenti sul territorio interessato, eseguiti singolarmente, completi di
quotature e di calcolo delle portate idrauliche, analisi della consistenza e della natura del
canale.

211) Si raccomanda di valutare la possibilitd di redigere una apposita documentazione
fotografica dettagliata dello stato di fatto dei luoghi e manufatti soggetti ad intervento di
risoluzione di interferenza.

212) Si raccomanda di verificare il reticolo degli scarichi ed eventualmente di redigere un
apposito documento in cui indicare quali dovranno essere mantenuti attivi durante i
lavori.

213) Si raccomanda di verificare la capienza idraulica e quindi il franco dei canali consorziali
per quel che concerne gli scarichi della acque meteoriche .

214) Per tutti gli attraversamenti in sottopasso si raccomanda di evitare curve a 90°, che
costituiscono punti di rallentamento della corrente idrica con conseguente deposito di
materiali e detriti, progressiva occlusione delle sezioni utili e invasi e possibili debordi
delle canalizzazioni a monte.

215) (WBS-IDE16) Valutare la possibilita di realizzare l'interferenza con tubazione @1200 mm
anziché con @1500 mm. Il tracciato potra rimanere rettilineo e corrispondente al canale
esistente, lungo la direttrice A-C. Non sono ammesse le curve a 90° proposte. Si
raccomanda di valutare inoltre la possibilita di prevedere n.2 attraversamenti.

2186) Si raccomanda, dove possibile, di non operare variazioni di quota del fondo di
scorrimento rispetto all'esistente per quel che riguarda le opere ricomprese nella variante
alla SP17.

217) Si raccomanda di evitare la realizzazione di canali in terra battuta o altra soluzione che
causi dispersione di acqua in corrispondenza di Chiari-Castrezzato.
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218) Circa la variante Castrezzato-Chiari, a nord dell'autostrada per i canali a testata cieca si
dova valutare la possibilitd di creare un percorso longitudinale di scolo dell'acqua, con
successivo ricollegamento di passaggio ai tombini scatolari.

219) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di verificare nel caso di interferenze
con capifonti fontanilizi o tratti sorgivi la possibilita di realizzare nuovi capifonti e opere di
derivazione ad essi connessi quali posa di tubi norton, polle etc etc.

220) Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, nel caso di interferenze con pozzi
irigui esistenti, di valutare la possibilita di ricollocarli e ripristinare tutti i collegamenti
idraulici necessari al garantire ['attivita irrigua.

221) Si raccomanda di valutare la possibilita di rivestire I'alveo definitivo della roggia Rivoltana
con pietrame intasato di cls per tutta la lunghezza della roggia a partire da 10 metri a
monte dell'inizio della deviazione a 10 metri a valle della fine della deviazione.

222) Si raccomanda di verificare con il Consorzio competente le soluzioni progettuali adottate
riguardo le interferenze nel Comune di Casirate d'Adda.

223) Si raccomanda per l'andamento dei canali posti a sud degli attraversamenti di tener
conto delle pendenze naturali del terreno in quanto, utilizzando l'irrigazione a
scorrimento, non & possibile andare in direzione nord/est dal punto di attraversamento.

224) Riguardo al fosso Borromeo verificare la soluzione progettuale adottata anche
considerando un andamento obliquo rispetto all'asse autostradale anziché realizzare la
doppia curva con successivo raccordo al tratto sottopassante la ferrovia.

225) Riguardo alla Roggia d'lsso verificare la soluzione progettuale adottata anche
considerando di evitare il raccordo ad S e uniformando i tracciati sotto autostrada e
ferrovia.

226) Si raccomanda, per il manufatto di attraversamento della ferrovia, di valutare la
possibilita di adottare una larghezza di 6,00 (sei) metri anziché gli 8,00 (otto) metri da
progetto. Inoltre, valutare la possibilitd di deprimere la quota di fondo di circa 20 cm
rispetto alla quota di fondo naturale.

227) Riguardo agli attraversamenti WBS 1D063, ID064, ID065, ID066, POX02, ID069, IDO70,
ID071, valutare la possibilita di una loro eliminazione collegando a nord dell'autostrada i
vari canali e concentrando in appositi punti un attraversamento distribuendo poi a sud
della TAV i canali nelle ripristinate reti irrigue..

228) Riguardo agli attraversamenti individuabili WBS 1D048, 1D049, D050, ID052, D053,
1D054, ID0OS5, IDOS6, 1D057, 1D0S8, ID059, ID060, ID061valutare la possibilita di una loro
eliminazione collegando a nord dell'autostrada i vari canali e concentrando in appositi
punti un attraversamento distribuendo poi a sud della TAV i canali nelle ripristinate reti
irrigue.
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ALLEGATO 2

Linee guida dello stipulando protocollo d’intesa
tra Prefettura, CAL S.p.A. e concessionario

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovra prevedere ulteriori misure
intese a rendere piu stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio
durante I'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovra avere contenuti che riflettano le seguenti

linee-guida:

e necessita di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell’'opera,
anche sotto il profilo antimafia, di GTT, il quale si fa garante — verso il soggetto
aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia — del flusso informativo
relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione
dell'opera;

e necessita di porre specifica attenzione, anche sulla scorta dell'esperienza costituita
dall'esecuzione dei lavori dell’Alta Velocita, a particolari tipologie esecutive, attinenti
ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo,
servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, pit di altre si prestano a forme di
infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie & venuta in evidenza la necessita
di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dellimpresa, individuale o
collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via
convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri
di accertamento (informazioni antimafia);

e necessita, anche questa mutuata dall’esperienza TAV, di sottoporre eventuali
affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioé la possibilita
di estromettere I'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato
esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;

e necessita di rafforzare il meccanismo espulsivo dellimpresa in odore di mafia,
prevedendo che soggetto aggiudicatore e GTT — d’intesa tra loro — definiscano le
sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che
abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese
subaffidatarie, previste dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero a carico delle
imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione
mafiosa;

» necessita di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell’'esecuzione
dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell’'esecuzione dell’opera stessa
attraverso una costante attivita di monitoraggio;

o necessita di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare
fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese
nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, “offerta di protezione’,
ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando I'obbli
di denuncia del fatto all'Autorita Giudiziaria;

® necessita di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto
sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.
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