

Chiarimenti relativi alla procedura aperta per l'affidamento della esecuzione dei lavori di realizzazione della "S.P. ex S.S. 236 Variante di Goito, inviati attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel entro il termine del 27 luglio 2026 ore 12:00.

QUESITO N. 5:

con riferimento alla procedura aperta telematica per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della "S.P. ex S.S. 236 Variante di Goito", la scrivente Società, interessata a valutare con concreto interesse la partecipazione alla procedura, formula la presente istanza di proroga del termine di presentazione dell'offerta.

La richiesta è motivata dalla rilevante complessità dell'intervento e della documentazione posta a base di gara, sia sotto il profilo tecnico-esecutivo sia sotto il profilo economico, organizzativo e specialistico.

La predisposizione di un'offerta completa, attendibile e coerente con gli obiettivi della Stazione Appaltante richiede infatti un'approfondita analisi del progetto esecutivo, del modello BIM, del Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato Informativo e degli ulteriori elaborati tecnici messi a disposizione, nonché la verifica puntuale delle soluzioni migliorative richieste dai criteri di valutazione.

In particolare, i criteri tecnici di gara richiedono valutazioni specialistiche riferite, tra l'altro, a sistemi di monitoraggio dinamico-strutturale del ponte sul fiume Mincio, sistemi di pesatura dinamica, sistemi luminosi antinebbia, sistemi di rilevazione e segnalazione ghiaccio, soluzioni migliorative sui materiali e sulla durabilità, integrazione BIM del monitoraggio di cantiere, piattaforme digitali di gestione del cantiere e specifici criteri ambientali. Tali aspetti impongono il coinvolgimento di fornitori, progettisti, tecnici specialistici e operatori qualificati, con acquisizione di quotazioni e verifiche tecniche che richiedono tempi non comprimibili.

Si evidenzia inoltre che l'attuale termine di presentazione dell'offerta, fissato nel mese di agosto, ricade in un periodo caratterizzato da ridotta operatività di numerosi fornitori, subappaltatori e soggetti tecnici specialistici, circostanza che rende oggettivamente più complessa la raccolta tempestiva degli elementi necessari per formulare un'offerta seria, competitiva e adeguatamente istruita.

Alla luce di quanto sopra, anche nell'interesse della più ampia partecipazione alla procedura e della migliore qualità delle offerte presentate, si chiede cortesemente di voler concedere una proroga del termine di presentazione dell'offerta non inferiore a tre settimane, con conseguente differimento delle successive operazioni di gara e, ove ritenuto opportuno, dei

termini intermedi connessi alla formulazione dei chiarimenti e all'organizzazione dei sopralluoghi

RISPOSTA N. 5:

Si precisa che il termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte non sarà oggetto di proroga, considerato innanzitutto che le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga non sono idonee a giustificare un differimento del termine. In ogni caso, si evidenzia che il termine di presentazione delle offerte fissato dalla stazione appaltante è conforme alla normativa vigente e consente anche agli operatori economici di predisporre un'offerta completa e consapevole. L'esigenza di mantenere invariata la scadenza risponde altresì alla necessità di garantire la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati alla procedura, i quali hanno impostato le proprie attività di analisi e predisposizione dell'offerta sulla base delle tempistiche indicate negli atti di gara

Milano, 28 luglio 2026

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Carlo Mangiarotti

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82