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ACCORDO  


per la progettazione e la realizzazione del Comparto “SKI ARENA” 


 nel Comune di Bormio (SO) 


 


TRA 


 


Regione Lombardia (di seguito denominata anche “Regione”), con sede legale in 


Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata da Aldo 


Colombo, in qualità di Direttore Generale della D.G. Infrastrutture, Trasporti e 


Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia, autorizzato alla sottoscrizione del 


presente Accordo con DGR XI/6264 dell’11 aprile 2022, in qualità di ente 


finanziatore; 


Comune di Bormio (di seguito denominata anche “Comune”), con sede legale in 


Bormio, Via Buon Consiglio n. 25, C.F. n. 00099580144, rappresentata da Giuseppe 


Robustellini nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata 


e Opere Pubbliche, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con DCC 


n.16 del 13 aprile 2022, in qualità di futuro ente proprietario e gestore delle opere in 


oggetto; 


Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito denominata anche “CAL”), 


con sede legale in Milano, via Pola n. 12, C.F. 05645680967, Gianantonio Arnoldi 


nella sua qualità di A. D. autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con 


delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022, in qualità di società 


operante nel campo delle infrastrutture, partecipata direttamente da ANAS e 


indirettamente da Regione Lombardia per il tramite della sua controllata ARIA 


S.p.A.; 


congiuntamente anche le “Parti”; 


 


PREMESSO CHE: 


- in data 24 giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato 


alla candidatura italiana di Milano-Cortina d’Ampezzo l’organizzazione delle 


Olimpiadi invernali del 2026, in occasione delle quali importanti gare olimpiche 


avranno luogo in Alta Valtellina a Bormio e a Livigno; 


- per l’effettuazione delle gare, è necessario adeguare parte della rete viaria di 


accesso alle piste, nonché adeguare le piste e realizzare le necessarie strutture 


ubicate in prossimità del parterre di arrivo delle piste stesse;     


- in tal senso Regione, Comune e CAL in data 9 febbraio 2022 hanno già 


sottoscritto un Accordo di Collaborazione per la progettazione e realizzazione 


della cosiddetta Tangenzialina di Bormio (“Tangenzialina”), opera che 


consentirà, tra l’altro, una migliore accessibilità alla zona degli impianti di risalita 


ubicati nell’area oggetto delle gare di sci alpino; 
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- strettamente correlata alla realizzazione della Tangenzialina si pone anche la 


necessità di realizzare l’intervento in oggetto, come di seguito meglio 


specificato, denominato “Comparto SKI ARENA”, del quale la Tangenzialina 


costituisce opera di accesso. Detto intervento consiste in un nuovo Ski Stadium, 


in sostituzione di quello esistente, un nuovo parcheggio multipiano (“Parcheggio 


di Porta”), e una nuova Passerella ciclopedonale sopra il torrente Frodolfo.     


 


PREMESSO ALTRESÌ CHE: 


- in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 979 della 


Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita la 


società CAL, partecipata pariteticamente da ANAS e da Regione tramite la sua 


controllata ARIA S.p.A. 


- CAL opera nel campo delle infrastrutture viarie, svolgendo in particolare il ruolo 


di soggetto concedente per l’autostrada Pedemontana Lombarda, 


l’autostrada diretta Brescia – Bergamo – Milano e le Tangenziali esterne di 


Milano, e potendo svolgere, su affidamento di Regione e previa stipula di una 


convenzione di concessione, ai sensi dell’art. 10 ter della L.R. della Regione 


Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001 e s.m.i., funzioni, tra le altre, di progettazione, 


costruzione, manutenzione, gestione, con riferimento alle strade regionali e 


provinciali di interesse regionale; 


- CAL ha inoltre svolto o ha in corso la progettazione e realizzazione di ulteriori 


opere infrastrutturali ivi compresi interventi funzionali allo svolgimento delle 


Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026 quali la Tangenzialina di Bormio, il 


Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia a 


Valdidentro, il by-pass stradale della frana del Ruinon lungo la S.S. n° 300 del 


Passo di Gavia;  


- è interesse del Comune di Bormio realizzare il Comparto SKI ARENA, come 


meglio di seguito definito, quale dotazione infrastrutturale di interesse nazionale 


per una gestione avanzata degli eventi ed attività collegati alla presenza degli 


impianti sciistici nel Comune; 


- è interesse comune, di natura prettamente pubblica e istituzionale, di Regione 


e di CAL, cooperare nell’attuazione delle attività connesse alla progettazione e 


alla realizzazione delle opere infrastrutturali in oggetto; 


- è interesse di CAL cooperare in merito alla realizzazione di interventi che 


migliorino la mobilità e sviluppare attività specialistiche nelle fasi di 


pianificazione, di progettazione, di costruzione e di gestione di infrastrutture 


viarie, che favoriscano: 


• la creazione di un sistema viabilistico regionale sempre più integrato e 


sinergico, con evidenti ripercussioni positive in termini di funzionalità, 


efficacia e, in senso complessivo, di economicità del sistema; 


• il rafforzamento delle competenze manageriali al fine di strutturare e 


gestire contratti pubblici con modalità sempre più efficienti ed efficaci, 


nell’obiettivo di garantire il soddisfacimento al meglio dell’interesse 


pubblico; 
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- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi 


conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti 


indicati dall’articolo 5, comma 6, del citato decreto, atteso che: 


• Regione e Comune sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del 


D.Lgs. 50/2016; 


• CAL con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di essere 


amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 


• la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici 


comuni alle parti, con divisione di compiti e responsabilità, in assenza 


di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili 


solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli 


interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;  


• Regione e Comune non svolgono sul mercato libero attività analoghe 


a quelle oggetto del presente accordo; 


• CAL con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di non 


svolgere sul mercato libero attività analoghe a quelle oggetto del 


presente accordo; 


 


VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” 


e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi 


per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali 


e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico 


sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante 


dall’emergenza sanitaria da COVID-19; 


 


PRESO ATTO dell’articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso 


all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa 


economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della 


legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della 


legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con 


ricorso a indebitamento; 


 


RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha 


approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le D.G.R. n. 


XI/3749 del 30/10/2020, XI/4381 del 03/03/2021 e XI/6047 del 01/03/2022 che hanno 


aggiornato tale Programma; 


 


RILEVATO che il Comune di Bormio risulta sede prescelta per lo svolgimento delle 


prove maschili di sci alpino delle Olimpiadi Invernali 2026 (Host Venue), pertanto si 


rende necessario effettuare specifici interventi infrastrutturali di adeguamento e 


completamento nel Comune di Bormio, come indicato dal Comitato Olimpico 


Internazionale; 
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RITENUTO: 


- di procedere, in ragione dell’interesse di Regione Lombardia e Comune di 


Bormio volto a garantire una adeguata offerta infrastrutturale ai siti lombardi 


interessati dalle Olimpiadi Invernali 2026, con la stipula di specifico Accordo tra 


Regione, Comune e CAL, mirato a disciplinare l’intera attuazione dell’intervento 


e basato altresì sui criteri di cui all’art. 15 della L. 241/1990 e all’art. 5, comma 6 


del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 


- di individuare nel Comune di Bormio, il soggetto che persegue interessi pubblici 


comuni alle parti che provvederà alla redazione dello studio preliminare del 


Comparto SKI ARENA; 


- di individuare in CAL, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e 


indirettamente da Regione Lombardia tramite la sua controllata ARIA S.p.A. ed 


operante nel campo delle infrastrutture viarie, già soggetto attuatore della 


Tangenzialina, in forza dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto con Regione 


e Comune in data 9 febbraio 2022, il soggetto che persegue interessi pubblici 


comuni alle parti che provvederà alla progettazione definitiva ed esecutiva e 


della realizzazione e collaudo del Comparto SKI ARENA nel Comune di Bormio; 


- che, per provvedere a quanto determinato con il presente Accordo, CAL avrà 


la facoltà di avvalersi anche del supporto di terzi esterni, nel rispetto delle 


normative vigenti, in particolare di quelle sui contratti pubblici; 


- che nelle fasi di elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, ma 


anche durante l’esecuzione dell’opera, il Comune di Bormio individuerà un 


referente tecnico, con adeguate competenze, procedurali e amministrative, 


che avrà il ruolo di coordinare gli adempimenti dell’Amministrazione Comunale, 


in ordine alla pianificazione, alla interconnessione delle opere in oggetto con il 


tessuto urbano, nonché di fornire in tempi stretti tutte le informazioni, 


documentazione e quant’altro possa essere utile a CAL per lo svolgimento delle 


attività a cui dovrà provvedere per quanto determinato con il presente 


Accordo, nei tempi stabiliti dal cronoprogramma; 


 


tutto ciò premesso e condiviso, 


con il presente Accordo si stabilisce quanto segue: 


 


 ART. 1  


OGGETTO DELL’ACCORDO 


Le premesse formano parte integrate e sostanziale del presente accordo. 


Il presente Accordo ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra 


Regione, CAL e Comune, per la progettazione e realizzazione delle nuove opere 


costituenti il Comparto SKI ARENA, costituito nel dettaglio da: 


1) nuovo “Ski Stadium” in sostituzione della struttura attuale, comprendente la 


realizzazione di una tribuna permanente da realizzarsi in corrispondenza 
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dell’arrivo della pista Stelvio, e la ristrutturazione dell’ex edificio di partenza 


degli impianti di risalita – CUP I95B22000030002; 


2) nuovo Parcheggio di Porta, anche di tipo multipiano interrato, ed un nuovo 


percorso ciclopedonale di connessione alla rete esistente e/o programmata 


comprendente anche la realizzazione di una nuova passerella sopra il 


torrente Frodolfo – CUP I91B22000770006;  


 


ART. 2 


RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI 


Regione Lombardia si impegna a: 


1. finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 


1, in accordo alle previsioni di cui alla DGR XI/6047 del 01/03/2022, fino a un 


importo massimo di euro 12.955.000 per la realizzazione dello Ski Stadium e di 


euro 6.675.000 per la realizzazione del Parcheggio di Porta e della Passerella 


Ciclopedonale, inclusi oneri per indagini, sondaggi, disponibilità delle aree, 


oneri connessi alle Concessioni ed autorizzazioni necessarie, somme a 


disposizione e IVA, come risultanti dal Quadro Economico, allegato parte 


integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 1); 


2. erogare a CAL le somme dovute, in alcun modo qualificabili come 


remunerazione ed esclusivamente configurabili come ristoro delle spese 


sostenute che non interferiscono con gli interessi salvaguardati dalla disciplina 


in tema di contratti pubblici, previa rendicontazione delle stesse, che sarà 


effettuata secondo quanto stabilito nei successivi articoli; 


3. partecipare ai Gruppi di Lavoro costituiti dal Comune e da CAL per la 


redazione delle varie fasi di progettazione; 


4. organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e 


condividere lo stato di avanzamento della progettazione delle opere, 


coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;  


5. farsi parte attiva nei confronti di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati 


dalla progettazione delle opere per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla 


osta e di altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui ai 


punti precedenti; 


6. farsi parte attiva nella gestione delle eventuali interferenze tra le opere 


oggetto del presente accordo e le opere la cui realizzazione è assegnata alla 


Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.. 


 


CAL spa si impegna a: 


1. riconoscere ed erogare al Comune le somme dovute per la redazione studio 


preliminare, previa rendicontazione delle stesse, che sarà effettuata sulla base 


delle spese sostenute dal Comune a decorrere dalla data di sottoscrizione del 


presente Accordo; 
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2. partecipare al Gruppo di Lavoro costituito dal Comune per la stesura dello 


studio preliminare e ai momenti di confronto, segnalando eventualmente 


l’opportunità di coinvolgere altri soggetti interessati dalle attività oggetto della 


presente Accordo; 


3. provvedere allo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del 


Procedimento espletando i compiti e le attività connesse; 


4. redigere la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base dello studio 


preliminare redatto dal Comune e dei contenuti di eventuali accordi acquisitivi 


– le cui bozze verranno trasmesse a CAL prima della loro approvazione - degli 


immobili necessari per la realizzazione della SKI ARENA sottoscritti dal Comune, 


avvalendosi di affidamenti esterni, nonché validare la sola progettazione 


esecutiva dell’intervento, conformemente a quanto previsto nel D.Lgs. n. 50 del 


18 aprile 2016 e ss.mm.ii, avvalendosi di affidamenti esterni; 


5. dar vita al Gruppo di Lavoro per la stesura della progettazione definitiva ed 


esecutiva cui parteciperanno Comune e Regione Lombardia; 


6. consegnare a Regione Lombardia e Comune tutta la progettazione redatta, 


completa di ogni elaborato progettuale previsto ai sensi di legge per le relative 


fasi di approvazione; 


7. curare la predisposizione e fornire alle Parti interessate gli atti necessari per 


procedere alla acquisizione delle autorizzazioni, fornendo altresì supporto a 


Regione / Comune nell’espletamento delle procedure approvative; 


8. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da 


Regione e/o Comune e alle procedure approvative di legge, segnalando, se 


del caso, la necessità di partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla 


natura degli approfondimenti tecnici da eseguirsi; 


9. fornire il necessario supporto tecnico all’Autorità Espropriante per l’acquisizione 


delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento (atti di esproprio, stati di 


consistenza, verbali di immissione in possesso e anticipata, ecc.), qualora non 


fossero già nelle disponibilità del Comune; 


10. riconoscere ed erogare al Comune, entro 60 giorni dalla richiesta, le somme 


necessarie per l’acquisizione dei beni immobili, i pertinenti indennizzi, le 


sistemazioni temporanee, le spese accessorie correlate al rispetto dei tempi e 


dei contenuti degli accordi acquisitivi e quant’altro connesso per la messa a 


disposizione delle aree necessarie per i lavori sulla base delle necessità di spesa 


comunicate dallo stesso e successivamente rendicontate;  


11. fornire il necessario supporto tecnico per la risoluzione delle interferenze con i 


sottoservizi esistenti; 


12. individuare le eventuali interferenze tra le opere oggetto del presente Accordo 


e le opere la cui realizzazione è assegnata alla Società Infrastrutture Milano 


Cortina 2020-2026 S.p.A. provvedendo ai necessari raccordi con gli altri 


soggetti realizzatori per la celere risoluzione delle individuate interferenze e, nel 


caso in cui necessitasse un raccordo tra altri soggetti, di provvedere a 


richiedere a Regione e/o Comune quanto di loro competenza; 


13. svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per l’esecuzione dei lavori; 
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14. curare la redazione di tutta la documentazione da porre a base di gara dei 


lavori, attraverso le procedure ritenute dalla stessa più idonee, da espletarsi ai 


sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 


aprile 2016 e ss.mm.ii); 


15. curare le attività necessarie per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta 


e degli altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui ai 


punti precedenti e per la realizzazione degli interventi e l’agibilità delle opere; 


16. condividere con le Parti gli interventi e le tempistiche sull’avanzamento dei 


lavori oggetto del presente Accordo; 


17. comunicare tempestivamente agli altri soggetti sottoscrittori i risultati delle 


procedure di affidamento; 


18. sovraintendere la predisposizione e la definizione degli eventuali spostamenti 


dei pubblici servizi che verranno eseguiti dai soggetti gestori; 


19. realizzare, qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità delle 


aree lo prevedano, nuovi edifici o manufatti, su aree messe a disposizione dal 


Comune; 


20. svolgere le attività di Direzione Lavori anche avvalendosi di affidamenti esterni, 


curando quindi la redazione di tutta la documentazione da porre a base del 


procedimento per la loro individuazione, attraverso le procedure ritenute dalla 


stessa più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di 


contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii); 


21. curare la realizzazione delle opere affidate all’aggiudicatario della gara di 


appalto; 


22. predisporre tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla 


prosecuzione e all’ultimazione dei lavori, procedendo altresì all’eventuale 


definizione bonaria ex art. 205 del D.Lgs. n.50/2016, all’applicazione delle 


penali, alla risoluzione e all’eventuale proroga del contratto e quant’altro 


connesso alla sollecita, corretta e completa esecuzione delle opere, 


provvedendo altresì a dare comunicazione di tali attività agli altri soggetti 


sottoscrittori; 


23. provvedere, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli adempimenti previsti 


a carico del Committente in materia di sicurezza, nominando il Responsabile 


dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, 


avvalendosi delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di opere 


pubbliche, ovvero svolgendo direttamente le predette funzioni tramite il 


proprio personale, qualora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge; 


24. provvedere alle comunicazioni all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla 


Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei 


contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all’Autorità 


Nazionale Anticorruzione; 


25. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d’opera, 


in relazione alle quali dovrà sottoporre al preventivo benestare di Regione e 


Comune quelle che comportano modifiche rilevanti delle opere e/o che 


attengono alla loro funzionalità o localizzazione; queste varianti, corredate di 
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preventivo di spesa e di opportune valutazioni tecniche, dovranno rientrare nei 


limiti di spesa di cui al Quadro Economico e dovranno essere formalmente 


trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori, che si impegnano, in caso di 


valutazione positiva, a mettere in atto tutte le azioni finalizzate alla loro 


approvazione in tempi compatibili con il rispetto del Cronoprogramma di cui 


all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Accordo;  


26. garantire l’esecuzione del collaudo tecnico amministrativo dell’Intervento, 


oltre che dei collaudi statico e impiantistici, effettuando anche tutte le prove 


in corso d’opera sui materiali e sugli impianti per verificare il corretto 


funzionamento di quanto realizzato; 


27. invitare il Comune, una volta ultimato il collaudo tecnico-amministrativo e 


previa presentazione della documentazione necessaria, a prendere in 


consegna definitiva le opere eseguite; tale consegna definitiva verrà 


effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato dal collaudo 


tecnico-amministrativo; resta altresì ferma la possibilità per le parti di avvalersi 


della presa in consegna anticipata di parti d’opera funzionali, ai sensi dell’art. 


230 del D.P.R. n. 207/2010, redigendo apposito verbale cui allegare il collaudo 


statico delle opere realizzate, ivi inclusi gli impianti tecnologici; 


28. fornire al Comune, a seguito della firma del verbale di consegna definitiva delle 


opere realizzate, i disegni delle opere con l’indicazione e gli schemi di tutti gli 


impianti, con le relative norme di manutenzione, e tutte le certificazioni e 


autorizzazioni previste per legge; 


29. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni, in qualità di 


soggetto attuatore dell’opera, nel rispetto del Cronoprogramma allegato; 


30. utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema 


contabile distinto o un’adeguata codificazione contabile da apporre sui 


documenti di spesa;  


31. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da 


Regione e/o Comune, coinvolgendo i soggetti affidatari delle progettazioni e 


della realizzazione dell’intervento e eventualmente segnalando la necessità di 


partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla natura degli 


approfondimenti tecnici da eseguirsi; 


32. segnalare a Regione Lombardia e al Comune gli eventuali scostamenti rispetto 


al Cronoprogramma di cui all’Allegato 1 nonché gli eventuali problemi emersi 


nell’attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;  


 


Comune di Bormio si impegna a: 


1. finanziare la progettazione e la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 1, 


in accordo alle previsioni di cui alla DGR XI/6047 del 01/03/2022 fino a un importo 


massimo di euro 1.675.000 per la realizzazione del Parcheggio di Porta e della 


Passerella Ciclopedonale, inclusi oneri per indagini, sondaggi, oneri connessi 


alle Concessioni ed autorizzazioni necessarie, somme a disposizione e IVA, come 


risultanti dal Quadro Economico, allegato parte integrante e sostanziale del 


presente accordo (Allegato 2); 
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2. predisporre lo studio preliminare, propedeutico alla redazione del progetto 


definitivo, atto a descrivere gli interventi nelle sue caratteristiche generali e 


costituito dagli opportuni elaborati necessari per rappresentarne le 


caratteristiche dettagliate a livello preliminare, così come previsto dal D.Lgs. 


n.50/2016; detto studio sarà oggetto di predisposizione condivisa e costituirà 


base di riferimento per le successive attività progettuali; 


3. dar vita al Gruppo di Lavoro per la stesura dello studio preliminare cui 


parteciperanno CAL e Regione Lombardia; 


4. nominare un proprio referente tecnico, con adeguate competenze, 


procedurali e amministrative, che avrà il ruolo di coordinare gli adempimenti  a 


carico dell’Amministrazione Comunale, in ordine alla pianificazione, alla 


interconnessione dell’opera in oggetto con il tessuto urbano, di aggiornamento 


e adeguamento dello strumento urbanistico, nonché di fornire in tempi stretti 


tutte le informazioni, documentazione e quant’altro possa essere utile a CAL per 


lo svolgimento delle attività ad esso affidate, nei tempi stabiliti dal 


cronoprogramma 


5. svolgere le attività di competenza ai fini dell’approvazione comunale dello 


studio preliminare, entro i termini previsti dal cronoprogramma dell’opera; 


6. ove necessario, aggiornare lo strumento urbanistico, apponendo il vincolo 


preordinato all’esproprio su tutte le aree necessarie alla realizzazione degli 


interventi; 


7. partecipare al Gruppo di Lavoro costituito da CAL per la stesura della 


progettazione definitiva ed esecutiva e ai momenti di confronto, segnalando 


eventualmente l’opportunità di coinvolgere altri soggetti interessati dalle attività 


oggetto della presente Accordo; 


8. indire e svolgere le procedure di approvazione del progetto definitivo e della 


dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento; 


9. approvare la progettazione esecutiva dell’intervento; 


10. svolgere il ruolo di Autorità Espropriante, avvalendosi del supporto tecnico 


fornito da CAL per lo svolgimento delle attività strumentali; 


11. svolgere, qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità delle 


aree lo prevedano, tutte le attività atte a concordare la rilocalizzazione 


volumetrica degli edifici da demolire in corrispondenza dello Ski Stadium, 


definendone il relativo valore commerciale; detto valore costituirà il limite di 


spesa da prevedersi nel Quadro Economico (Allegato 2) per la realizzazione di 


nuovi edifici sostitutivi, di cui al punto 18 degli obblighi assunti da CAL; 


12. rendere disponibili le aree a CAL in tempi congrui ai fini del rispetto del 


cronoprogramma dell’intervento; 


13. segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo 


Cronoprogramma di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 


presente Convenzione, nonché gli eventuali problemi emersi nell’acquisizione 


delle aree e le misure messe o da mettere in atto per superarli 
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14. prendere in consegna definitiva le opere eseguite, una volta ultimato il collaudo 


tecnico-amministrativo e previa presentazione della documentazione 


necessaria; tale consegna definitiva verrà effettuata con verbale redatto in 


contraddittorio, corredato dal collaudo tecnico-amministrativo; resta altresì 


ferma la possibilità per le parti di avvalersi della presa in consegna anticipata 


anche di parti d’opera, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, redigendo 


apposito verbale cui allegare il collaudo statico delle opere realizzate, ivi inclusi 


gli eventuali impianti tecnologici; 


15. in caso di eventuali varianti progettuali in corso d’opera, a mettere in atto tutte 


le azioni finalizzate alla loro valutazione e approvazione in tempi compatibili con 


il rispetto del Cronoprogramma, allegato parte integrante e sostanziale della 


presente Convenzione (Allegato 1); 


16. sovrintendere, qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità 


delle aree lo prevedano, a tutte le attività di rilocalizzazione, anche 


temporanea, degli eventuali residenti degli edifici da demolire, fornendo a CAL 


dettagliata rendicontazione delle spese sostenute. 


 


Impegni generali delle Parti: 


Regione, CAL e Comune si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria 


competenza, a: 


1. rispettare i termini concordati ed indicati nel presente Accordo e le tempistiche 


di cui al Cronoprogramma allegato (Allegato 1); 


2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il 


ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa 


e di snellimento dei procedimenti; 


3. attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nel presente 


Accordo; 


4. adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea 


per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nel 


presente Accordo, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie 


astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o 


ritardare la realizzazione di detto scopo; 


5. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi 


attuative del presente Accordo. 


 


ART. 3 


REFERENTI OPERATIVI 


Regione e Comune nomineranno i propri Referenti Operativi responsabili della 


gestione e del controllo, che, per quanto di competenza, riceveranno da CAL la 


documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e 


amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della 
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tempistica, acquisiranno le informazioni relative alla progettazione, 


all’avanzamento procedurale dell’Intervento e all’erogazione del contributo. 


CAL indicherà a Regione e Comune, successivamente alla sottoscrizione della 


presente Convenzione, il nominativo del RUP designato e il Referente operativo 


individuato per la gestione della stessa. 


 


ART. 4 


QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL RISTORO DEI COSTI SOSTENUTI 


Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione del Comparto ”SKI ARENA” (Allegato 


2) ammonta a un importo complessivo di euro 21.305.000 comprensivo di IVA e oneri 


accessori, nonché di somme a disposizione e indennità di esproprio; l’importo, 


cofinanziato da Regione e Comune rispettivamente pari a euro 19.630.000 e 


1.675.000, costituisce limite massimo ad esclusivo ristoro dei costi sostenuti. 


Tale Quadro Economico potrà essere rideterminato a seguito della progettazione 


definitiva del Comparto ”SKI ARENA”, pur rimanendo nel limite massimo di cui al 


paragrafo precedente. 


Gli importi delle voci di spesa riconducibili ai costi relativi ad acquisizione di beni 


immobili o aree, indennizzi e permute, fino ad un importo pari a euro 3.950.000, oltre 


Imposte/IVA, come inserite nel Quadro Economico, di cui all’Allegato 2, saranno 


erogati da CAL al Comune -  fatta salva la quota relativa alla realizzazione di nuovi 


edifici o manufatti qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità 


delle aree lo prevedano - sulla base di quanto precedentemente indicato all’Art. 


2, “sezione CAL s.p.a.”, punto 10,  e successivamente rendicontate.  


L’importo del contributo regionale sarà erogato da parte di Regione a favore di 


CAL, entro 60 giorni dalla singola esplicita richiesta, completa della relativa 


documentazione, con le seguenti modalità in conformità all’art.45 della LR 70/1983: 


- quarantacinque per cento alla sottoscrizione del presente Accordo; 


- quaranta per cento dell’importo iniziale ammesso a contributo alla consegna 


dei lavori, come attestata da CAL; 


- dieci per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per 


cento dell’importo contrattuale complessivo come attestato da CAL; detta 


quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in 


relazione al quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei ribassi 


ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite; 


- saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa 


attestazione da parte di CAL delle spese sostenute e delle spese ancora da 


sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte 


di Regione. 


L’importo del contributo comunale sarà erogato dal Comune in favore di CAL, 


entro 60 giorni dalla singola esplicita richiesta, completa della relativa 


documentazione, con le seguenti modalità: 


- quaranta per cento alla consegna dei lavori, come attestata da CAL; 
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- trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per 


cento dell’importo contrattuale complessivo come attestato da CAL; detta 


quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto dal Comune 


in relazione al quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei ribassi 


ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite; 


- saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa 


attestazione da parte di CAL delle spese sostenute e delle spese ancora da 


sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte 


del Comune. 


Ciascuna quota da erogarsi da parte di Regione a favore di CAL avverrà a seguito 


della presentazione da parte della medesima della relativa fattura, che sarà 


assoggettata alle aliquote IVA previste, e riportate nel QE allegato all’Accordo, 


secondo le singole tipologie di spesa. 


 


ART. 5 


RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE 


Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente connesso all’attività di 


rendicontazione delle spese sostenute, e condizionato ai successivi controlli da 


parte di Regione Lombardia e del Comune. 


Gli eventuali extracosti potranno essere valutati nell’ambito di un Atto Aggiuntivo al 


presente Accordo, previa determinazione della relativa copertura economica.  


 


ART. 6 


ECONOMIE DI SPESA  


Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono 


accantonate e potranno essere eventualmente utilizzate da CAL nell’ambito del 


presente Accordo solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione e del 


Comune, per le attività complementari a quelle oggetto del presente accordo. 


A seguito del completamento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, le 


economie finali tornano nella disponibilità programmatorie di Regione Lombardia 


per quanto attiene allo Ski Stadium e, proporzionalmente alle rispettive quote di 


contribuzione, nelle disponibilità di Regione e Comune, per quanto attiene al 


Parcheggio di Porta ed alla passerella sul torrente Frodolfo. 


 


ART. 7 


INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO 


Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse anche di fonte statale per la 


realizzazione di opere complementari o connesse (impianto cronometraggio, torre 


arrivi, sottoservizi area arrivi, area accesso spettatori, tunnel gattabile di 


attraversamento pista, ecc.) allo Ski Stadium la cui esecuzione può funzionalmente 


essere collegata alla realizzazione dello Ski Stadium stesso, l’attività di progettazione 
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ed esecuzione dell’opera sarà integrata con detti interventi adeguando 


conseguentemente il quadro economico. 


 


ART. 8 


VERIFICHE E CONTROLLI 


Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche, cui CAL deve offrire la 


massima collaborazione. 


I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa. 


CAL si impegna a:  


- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione 


anche mediante ispezioni, per le verifiche di competenza; 


- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, 


laddove richiesto dalle competenti strutture di Regione la documentazione 


relativa a tutte le attività oggetto del presente Accordo. 


 


ART. 9 


TEMPI DI ATTUAZIONE 


CAL e Comune si impegnano ognuno per quanto di propria competenza ad 


assicurare l’avanzamento delle attività oggetto del presente Accordo secondo il 


Cronoprogramma allegato (Allegato 1), al fine di conseguire gli obiettivi 


procedurali e di spesa, e si impegnano a segnalare al referente operativo regionale 


competente ogni scostamento dal Cronoprogramma presentato ed ogni 


eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla 


realizzazione delle attività, motivandone la presenza, e a proporre le relative azioni 


correttive. Il suddetto Cronoprogramma potrà essere soggetto a modifica a causa 


di circostanze e/o eventi non prevedibili e indipendenti da CAL, quali l’insorgere di 


contenziosi in fase di gara. 


 


ART. 10 


 VALIDITA’ ED EFFICIACIA DELL’ ACCORDO   


Il presente Accordo è valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione sino al 


completo espletamento da parte dei soggetti sottoscrittori delle attività e 


prestazioni oggetto del medesimo.  


 


ART. 11 


DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 


Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del 


presente accordo la competenza territoriale è del Foro di Milano. 
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ART. 12  


PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  


Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dal presente Accordo 


non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell’eventualità di tale 


occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo 


sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. 


“codice Privacy”) e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 


Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al 


presente Accordo, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie 


riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Regione. 


Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati 


personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo 


verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto 


previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
_________________________________________ 


Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con 


firma digitale delle Parti. 


 


Milano, 14 aprile 2022 


 


REGIONE LOMBARDIA 


Aldo Colombo 


 


COMUNE DI BORMIO 


Giuseppe Robustellini 


 


CAL S.P.A. 


Gianantonio Arnoldi 


 


 Allegati: 


All. 1: CRONOPROGRAMMA  


All. 2: QUADRO ECONOMICO 


All. 3: SCHEMA INTERVENTI 
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