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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 


ex art. 15 della L. n. 241/1990, 


ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 10 ter, comma 2, della L.R. n. 9 


del 4 maggio 2001 


 


per la progettazione e la realizzazione del 2° lotto della Variante alla S.P. ex S.S. n. 


42 “del Tonale e della Mendola”, in comune di Verdello (Bergamo) 


 


TRA 


 


Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città 


di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, 


rappresentata da Aldo Colombo, autorizzato alla sottoscrizione del presente 


Accordo di collaborazione con D.G.R. n. XI/6265 dell’11 aprile 2022; 


 


CAL S.p.A., (in seguito anche “CAL spa”) con sede in Milano, Via Pola 12/14, partita 


IVA n. 05645680967, rappresentata da Gianantonio Arnoldi, nella sua qualità di 


Amministratore Delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo di 


collaborazione con Delibera del Consiglio D’Amministrazione del 15 dicembre 2021; 


 


Provincia di Bergamo (in seguito anche “Provincia”), con sede in Bergamo, via 


Torquato Tasso 8, codice fiscale n. 80004870160 e partita IVA n. 00639600162, 


rappresentata dal Presidente Pasquale Gandolfi, autorizzato alla sottoscrizione del 


presente Accordo di collaborazione con Decreto presidenziale n. 62 del 24 marzo 


2022; 


 


Comune di Verdello (in seguito anche “Comune”), con sede in Bergamo, piazza 


Matteotti, 27, codice fiscale n. 80034840167 e partita IVA n. 00636460164, 


rappresentato dal Sindaco Fabio Mossali, autorizzato alla sottoscrizione del presente 


Accordo di collaborazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21 


dicembre 2021; 


 


di seguito anche le “Parti”; 


 


PREMESSO che: 


- la S.P. ex S.S. n. 42 “del Tonale e della Mendola”, di competenza della Provincia 


di Bergamo nel tratto da Treviglio a Bergamo, rappresenta un itinerario di grande 


comunicazione tra la pianura Padana e l’Alto Adige, attraversa le Province di 


Bergamo, Brescia, Trento e Bolzano, ed è classificata di interesse regionale R2 ai 


sensi della classificazione funzionale approvata con D.G.R. 3 dicembre 2004 n. 


VII/19709; 



https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura_Padana

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Bolzano
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- la criticità a livello locale è rappresentata da consistenti volumi di traffico che 


attualmente attraversano il centro abitato del Comune di Verdello (circa 34.000 


veicoli al giorno) con forte percentuale di mezzi pesanti e accodamenti dovuti 


alla presenza di intersezioni con la viabilità comunale, restringimenti della sede 


stradale e presenza di importanti opere infrastrutturali confluenti sulla suddetta 


arteria stradale; 


- il Comune di Verdello ha approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 


n. 28 del 1° marzo 2011 lo Studio di Fattibilità / Progetto Preliminare relativo alla 


nuova “Tangenziale Est” da realizzarsi in Comune di Verdello; 


- con Decreto n. 9363 del 22 ottobre 2012 di Regione Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 


152/2006 e della L.R. 5/2010, il predetto progetto è stato escluso, con prescrizioni, 


dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale – V.I.A.; 


- a seguito di Conferenza di Servizi del 14 gennaio 2014 indetta dal Comune di 


Verdello ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e dell’art. 97 del D.Lgs. 


163/2006, il progetto definitivo è stato approvato, in linea tecnica, con Delibera 


di Giunta Comunale n. 22 del 5 marzo 2014; 


- stante il trascorso periodo di 5 anni di validità del precedente giudizio di 


esclusione VIA espresso da Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 6, 


del d.lgs. 152/2006, secondo il quale il progetto in parola avrebbe dovuto essere 


realizzato, il Comune di Verdello ha sottoposto nuovamente al giudizio regionale 


il progetto approvato, il quale è stato nuovamente escluso da VIA con decreto 


n. 5568 dell’11 maggio 2020; 


- con Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990 sottoscritto il 15 


settembre 2020, si sono condivise le modalità e le tempistiche volte alla 


progettazione esecutiva ed alla realizzazione del 1° lotto della variante (nel 


seguito per denominato “Accordo 1° lotto”), relativo al tratto di collegamento 


tra la S.P. ex SS 42 “del Tonale e della Mendola” a nord dell’abitato fino 


all’intersezione con la SP 122 “Caravaggio – Brignano – Verdello”, il cui costo è 


stato quantificato in € 10.530.000,00 e i lavori sono stati avviati il 5 novembre 2021; 


- con delibera di Giunta Comunale n.142 del 29 settembre 2020, il Comune di 


Verdello ha approvato gli elaborati tecnici del progetto definitivo già a suo 


tempo oggetto di approvazione in linea tecnica, con deliberazione di Giunta 


comunale n. 22 del 5 marzo 2014 resesi necessarie a seguito di sopravvenute 


normative tecniche; 


 


VISTI: 


- la Legge Regionale 12 settembre 1983 n. 70 – Norme sulla realizzazione di opere 


pubbliche di interesse regionale – che al titolo VI dagli articoli dal 40 al 45 


stabilisce le forme e le modalità di erogazione dei contributi regionali; 


- la D.G.R. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 con la quale Regione Lombardia ha 


approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le DD.G.R. 


n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, XI/4381 del 3 marzo 2021 e n. XI/6047 del 1° marzo 


2022che hanno aggiornato tale Programma; 
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- l’Allegato 1 alla D.G.R. n. XI/6047 del 1° marzo 2022 prevede l’ulteriore 


finanziamento, a favore di CAL spa e della Provincia di Bergamo, pari a € 


3.000.000,00 per l’intervento “Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 "del Tonale e della 


Mendola", in comune di Verdello (Bergamo) - 2° lotto”; 


 


CONSIDERATO che negli Allegati di cui alle suddette D.G.R. sono definiti gli interventi 


con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando 


a successivi provvedimenti l’assegnazione di tali finanziamenti; 


 


RILEVATO che la D.G.R. n. XI/4381 del 3 marzo 2021 prevede per gli interventi di cui 


all’Allegato 1, interamente sostituito dall’Allegato 1 della D.G.R. XI/6047 del 1° marzo 


2022, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una Convenzione con i 


beneficiari che definisca gli impegni delle Parti; 


 


PRESO ATTO che il costo totale della progettazione e realizzazione del 2° lotto della 


Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 “del Tonale e della Mendola”, in comune di Verdello 


(Bergamo) (in seguito intervento) è stato quantificato da CAL spa in € 3.400.000,00, 


come da Quadro economico Allegato 1; 


 


RILEVATO che: 


- la S.P. ex S.S. n. 42 “del Tonale e della Mendola” è classificata di interesse 


regionale R2, ai sensi della classificazione funzionale delle strade approvata con 


D.G.R. n. VII/19709 del 3 dicembre 2004 la cui competenza sulla gestione 


afferisce alla Provincia di Bergamo, ente proprietario e gestore della strada nel 


tratto compreso tra Treviglio e Bergamo; 


- l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici del Comune di Verdello e 


comporta la necessità di espropri di aree private individuando la Provincia di 


Bergamo quale Autorità espropriante, ovvero Autorità amministrativa titolare del 


potere di espropriare e che cura il relativo procedimento di indizione delle 


conferenze di servizi per l’approvazione dei livelli progettuali e per la 


dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 


 


CONSIDERATO altresì che: 


- in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 979 della 


Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita la 


società CAL spa, partecipata pariteticamente da ANAS e da Regione 


Lombardia tramite la sua controllata Infrastrutture Lombarde S.p.A. (dal 1° luglio 


2020 incorporata in ARIA spa); 


- CAL spa opera nel campo delle infrastrutture viarie, svolgendo in particolare il 


ruolo di soggetto concedente per l’autostrada Pedemontana Lombarda, 


l’autostrada diretta Brescia – Bergamo – Milano e le Tangenziali esterne di 
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Milano, e potendo svolgere, su affidamento di Regione Lombardia e previa 


stipula di una convenzione di concessione, ai sensi dell’art. 10 ter della L.R. della 


Regione Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001, funzioni, tra le altre, di progettazione, 


costruzione, manutenzione, gestione, con riferimento alle strade regionali e 


provinciali di interesse regionale; 


- è interesse comune, di natura prettamente pubblica e istituzionale, di Regione 


Lombardia, della Provincia di Bergamo, del Comune di Verdello, nonché di CAL 


spa, società partecipata da Regione Lombardia, per il tramite della società “in 


house” Infrastrutture Lombarde SpA (dal 1° luglio 2020 incorporata in ARIA spa), 


e da ANAS, specializzata nel campo delle infrastrutture viarie, cooperare 


nell’attuazione delle attività connesse alla progettazione e alla realizzazione 


delle opere infrastrutturali in oggetto; 


- è interesse di CAL spa cooperare in merito alla realizzazione di interventi che 


migliorino la mobilità sulla rete stradale regionale, anche in relazione ai potenziali 


effetti sulla rete autostradale di competenza; 


- è interesse di CAL spa sviluppare attività specialistiche nelle fasi di pianificazione, 


di progettazione, di costruzione e di gestione di infrastrutture viarie, che 


favoriscano: 


o la creazione di un sistema viabilistico regionale sempre più integrato e 


sinergico, con evidenti ripercussioni positive in termini di funzionalità, efficacia 


e, in senso complessivo, di economicità del sistema; 


o il rafforzamento delle competenze manageriali al fine di strutturare e gestire 


contratti pubblici con modalità sempre più efficienti ed efficaci, nell’obiettivo 


di garantire il soddisfacimento al meglio dell’interesse pubblico; 


- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi 


conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti 


indicati dall’articolo 5, comma 6, del citato decreto, atteso che: 


o Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Verdello e CAL spa 


sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 


o la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici comuni alle 


parti, con divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, 


ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle 


spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla 


disciplina in tema di contratti pubblici;  


o Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Verdello e CAL spa 


non svolgono sul mercato libero attività analoghe a quelle oggetto del 


presente Accordo di collaborazione; 


 


RITENUTO, pertanto, di procedere con la stipula di specifico Accordo di 


collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del 


D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 10 ter, comma 2, della L.R. n. 9 del 4 
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maggio 2001 tra Regione, CAL spa, Provincia e Comune, finalizzato alla 


realizzazione del 2° lotto della Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 “del Tonale e della 


Mendola”, in comune di Verdello (Bergamo), individuando:  


- nella Provincia il soggetto cui compete l’approvazione dei livelli progettuali 


definitivo ed esecutivo, la dichiarazione di pubblica utilità e la procedura di 


esproprio delle aree; 


- in CAL spa il soggetto cui compete l’allineamento del progetto definitivo 


consegnato dal Comune per i soli elaborati relativi alla parte espropriativa, la 


redazione della progettazione esecutiva, relativa verifica e validazione ai sensi 


degli art. 26 e 27 del D.lgs. 50/2016, nonché quella di Stazione Appaltante al fine 


della realizzazione dell’intervento, anche avvalendosi del supporto di terzi 


esterni, nel rispetto delle normative vigenti; 


e definendo modalità e tempi per l’esecuzione delle attività nonché per il 


riconoscimento e l’erogazione dei contributi regionale e comunale sopra esplicitati; 


 


CONSIDERATO che con la sottoscrizione dell’Accordo 1° lotto, avvenuta il 15 


settembre 2020, è stato stabilito che l’attuazione del 2° lotto di completamento, con 


il prolungamento fino al successivo innesto sulla S.P. ex SS 42, è subordinata al 


cofinanziamento di un importo pari a € 200.000,00 da parte del Comune di Verdello; 


 


VERIFICATO che, tra gli interventi finanziati di cui all’Allegato 1 della DGR n. XI/4381 


del 3 marzo 2021, come modificata dalla D.G.R. n. XI/6047 del 1° marzo 2022: 


- rientra la “Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 "del Tonale e della Mendola", in comune 


di Verdello (Bergamo) - 2° lotto”, con beneficiari CAL spa e Provincia di Bergamo; 


- il suddetto intervento riguarda l’infrastruttura stradale in proprietà e gestione alla 


Provincia di Bergamo; 


 


STABILITO che il costo dell’intervento, pari a € 3.400.000,00, è finanziato: 


- per € 3.000.000,00 da Regione Lombardia con risorse regionali di cui alla 


D.G.R. n. XI/6047 del 1° marzo 2022; 


- per € 200.000,00 dalla Provincia di Bergamo; 


- per € 200.000,00 dal Comune di Verdello. 


 


Tutto ciò premesso e condiviso,  


con il presente Accordo di Collaborazione si stabilisce quanto segue: 
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ART. 1 


OGGETTO DELL’ACCORDO 


Il presente Accordo di collaborazione (nel seguito “Accordo”) ha per oggetto la 


determinazione dei reciproci impegni tra Regione, CAL spa, Provincia e Comune in 


ordine alle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’intervento relativo 


alla “Variante alla S.P. ex S.S. n. 42 "del Tonale e della Mendola", in comune di 


Verdello (Bergamo) - 2° lotto”, a valere su risorse regionali, provinciali e comunali, 


identificato dal seguente codice CUP: I31B11000540009. 


L’intervento ha la finalità di dare completezza funzionale all’intera opera, in 


continuità ai lavori di cui all’Accordo 1° lotto sottoscritto il 15 settembre 2020. Il 2° 


lotto è quindi strettamente collegato al 1° lotto, di cui costituisce il necessario 


completamento, per garantire la piena funzionalità trasportistica e ambientale 


della variante e il pieno raggiungimento degli obiettivi alla base della realizzazione 


dell’opera. La variante nel suo complesso, infatti, tramite la realizzazione di strada 


extraurbana, prevista sul lato est dell’attuale tracciato della S.P. ex n. S.S. n. 42, 


consentirà l’alleggerimento del traffico veicolare passante per il centro abitato del 


Comune, con conseguente diminuzione dei tempi di percorrenza, di inquinamento 


atmosferico ed acustico e di innalzamento dei livelli di servizio della strada 


provinciale. 


 


ART. 2 


RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI 


I Beneficiari dell’intervento sono CAL spa in qualità di Soggetto Attuatore della 


progettazione e realizzazione dell’intervento e la Provincia di Bergamo in qualità 


Autorità Espropriante ed Ente proprietario cui compete la gestione della S.P. ex S.S. 


42 nel tratto compreso tra Treviglio e Bergamo 


La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dai 


Beneficiari in ordine alla progettazione e realizzazione dell’intervento e, pertanto, 


eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, ascrivibili alla 


diretta responsabilità dei Beneficiari, sono a totale carico degli stessi Beneficiari. 


 


In particolare, Regione Lombardia si impegna a:  


1. sostenere la realizzazione dell’Intervento fino a un importo massimo complessivo 


di € 3.000.000,00, inclusi IVA, oneri per lavori e somme a disposizione;  


2. erogare a CAL spa ed alla Provincia le somme dovute, previa rendicontazione 


delle stesse e con le modalità di seguito indicate, per l’importo massimo 


complessivo di € 3.000.000,00; 


3. organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti sottoscrittrici del presente 


Accordo per verificare e condividere lo stato di avanzamento nello sviluppo 


della progettazione e della realizzazione delle opere, coinvolgendo gli 


eventuali ulteriori soggetti interessati; 
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4. fornire un parere, per quanto di competenza, in ordine al rispetto delle finalità 


di programmazione regionale, sulla progettazione esecutiva che verrà redatta 


da CAL spa, anche avvalendosi del supporto di terzi esterni, nel rispetto delle 


normative vigenti e, dopo il parere regionale, approvata dalla Provincia di 


Bergamo; il parere sarà reso entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto 


esecutivo completo di tutti gli atti; 


5. farsi parte attiva nei confronti di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati dalla 


progettazione e realizzazione delle opere per l’acquisizione di pareri, 


autorizzazioni, nulla osta e di altri atti di assenso necessari per lo svolgimento 


delle attività di cui ai punti precedenti e per la realizzazione dell’Intervento e 


l’agibilità delle opere; 


 


La Provincia, in qualità di Beneficiario, si impegna a: 


1. sostenere l’Intervento per un importo massimo di € 200.000,00 quale contributo 


per le spese di acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;  


2. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da 


Regione, segnalando eventualmente l’opportunità di coinvolgere gli 


stakeholder interessati all’Intervento; 


3. svolgere le procedure approvative dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo, 


nonché svolgere il ruolo di Autorità Espropriante in qualità di soggetto titolare del 


potere di indizione delle conferenze di servizi comprensive della dichiarazione di 


pubblica utilità dell’opera, rendendo disponibili le aree a CAL spa secondo le 


previsioni attuative dell’intervento;  


4. acquisire le aree necessarie e svolgere tutti i compiti e le verifiche previste dalla 


vigente normativa, in qualità di Autorità espropriante, ovvero autorità 


amministrativa titolare del potere di espropriare e che ne cura il relativo 


procedimento in tutte le sue fasi;  


5. segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche di cui 


all’art. 3 del presente Accordo, nonché gli eventuali problemi emersi 


nell’acquisizione delle aree e le misure messe o da mettere in atto per superarli;  


6. prendere in consegna definitiva le opere eseguite, una volta ultimato il collaudo 


tecnico-amministrativo, previa presentazione della documentazione necessaria 


e, in ogni caso, prendere comunque in consegna anticipata le opere stesse a 


seguito dell’attestazione di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 da parte della 


commissione di collaudo; la consegna verrà effettuata con verbale redatto in 


contraddittorio, corredato, in caso di consegna definitiva, dal collaudo tecnico-


amministrativo, e in caso di presa in consegna anticipata, dall’attestazione di 


cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010;  


7. attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell’avanzamento fisico, 


procedurale e finanziario della parte espropriativa dell’intervento, attraverso 


l’implementazione del sistema informativo regionale STRADENET, ai sensi delle 


Delibere di Giunta Regionale relative gli interventi prioritari sulla rete regionale. 
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Il Comune di Verdello si impegna a: 


1. sostenere l’Intervento per un importo massimo di € 200.000,00 quale contributo 


per le spese di acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi da versare 


alla Provincia secondo quanto previsto all’articolo 6;  


2. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da 


Regione, segnalando eventualmente l’opportunità di coinvolgere gli 


stakeholder interessati all’Intervento; 


3. garantire il puntuale svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle 


tempistiche d cui all’art. 3 del presente Accordo e, ove necessario, segnalare 


a Regione gli eventuali scostamenti rispetto alle stesse, nonché gli eventuali 


problemi emersi e le misure messe o da mettere in atto per superarli;  


 


CAL spa, in qualità di Beneficiario, si impegna a:  


1. allineare gli elaborati relativi all’attività espropriativa del progetto definitivo, 


ricevuto dal Comune, come approvato dal Comune nel 2014 e poi confermato 


con Delibera di Giunta Comunale n.142 del 2020, con quanto necessario alla 


Provincia per procedere alla sua approvazione ed al contestuale avvio del 


procedimento espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità; 


2. redigere e validare il progetto esecutivo dell’intervento, anche avvalendosi di 


affidamenti esterni nel rispetto delle normative vigenti e trasmettendolo alla 


Provincia completo degli elaborati ai sensi di Legge per l’approvazione; 


3. curare la redazione di tutta la documentazione da porre a base 


dell’affidamento dei lavori, attraverso la procedura ritenuta dalla stessa più 


idonea, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti 


pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii) e stipulare il contratto con 


l’aggiudicatario individuato attraverso la suddetta procedura; 


4. condividere con le Parti gli interventi e le tempistiche sull’avanzamento dei 


lavori oggetto del presente Accordo; 


5. svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per l’esecuzione dei lavori; 


6. comunicare tempestivamente agli altri soggetti sottoscrittori i risultati delle 


procedure di affidamento dei lavori; 


7. acquisire pareri, autorizzazioni, nulla osta e altri atti di assenso necessari per lo 


svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti e per la realizzazione 


dell’Intervento e l’agibilità delle opere; 


8. sovraintendere la predisposizione e la definizione degli eventuali spostamenti 


dei pubblici servizi che verranno eseguiti dai soggetti gestori; 


9. provvedere allo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del 


Procedimento espletando i compiti e le attività connesse; 


10. svolgere le attività di Direzione Lavori anche avvalendosi di affidamenti esterni, 


curando quindi la redazione di tutta la documentazione da porre a base del 


procedimento per la loro individuazione, attraverso le procedure ritenute dalla 







9 


 


stessa più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di 


contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii); 


11. curare la realizzazione delle opere affidate all’aggiudicatario della gara di 


appalto; 


12. predisporre tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla 


prosecuzione e all’ultimazione dei lavori, procedendo altresì all’eventuale 


definizione bonaria ex art. 205 del D.Lgs. n.50/2016, all’applicazione delle penali, 


alla risoluzione e all’eventuale proroga del contratto e quant’altro connesso 


alla sollecita, corretta e completa esecuzione delle opere, provvedendo altresì 


a dare comunicazione di tali attività agli altri soggetti sottoscrittori; 


13. provvedere, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli adempimenti previsti 


a carico del Committente in materia di sicurezza, nominando il Responsabile 


dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, 


avvalendosi delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di opere 


pubbliche, ovvero svolgendo direttamente le predette funzioni tramite il proprio 


personale, qualora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge; 


14. provvedere alle comunicazioni all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla 


Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei 


contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all’Autorità 


Nazionale Anticorruzione; 


15. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali e in corso d’opera, 


in relazione alle quali dovrà sottoporre al preventivo benestare di Provincia e 


Comune quelle che comportano modifiche rilevanti delle opere e/o che 


attengono alla loro funzionalità o localizzazione; queste varianti, corredate di 


preventivo di spesa e di opportune valutazioni tecniche, dovranno rientrare nei 


limiti di spesa di cui al Quadro Economico allegato nonché a mettere in atto 


tutte le azioni finalizzate alla loro approvazione in tempi compatibili con il 


rispetto di quanto riportato all’art. 3 del presente Accordo;  


16. garantire l’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori 


ai sensi di legge, effettuando anche tutte le prove in corso d’opera sui materiali 


e sugli impianti per verificare il corretto funzionamento di quanto realizzato; 


17. invitare la Provincia, una volta ultimato il collaudo tecnico-amministrativo e 


previa presentazione della documentazione necessaria, a prendere in 


consegna definitiva le opere eseguite; tale consegna definitiva verrà effettuata 


con verbale redatto in contraddittorio, corredato dal collaudo tecnico-


amministrativo; resta altresì fermo l’impegno della Provincia della presa in 


consegna anticipata della strada, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, 


redigendo apposito verbale cui allegare il collaudo statico delle opere 


realizzate, ivi inclusi gli impianti tecnologici; 


18. fornire alla Provincia di Bergamo, a seguito della firma del verbale di consegna 


definitiva delle opere realizzate, ovvero del verbale di presa in consegna 


anticipata, i disegni delle opere con l’indicazione e gli schemi di tutti gli impianti, 


con le relative norme di manutenzione, e tutte le certificazioni e autorizzazioni 


previste per legge; 
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19. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni, in qualità di 


soggetto attuatore dell’opera, nel rispetto dei tempi di cui all’art. 3; 


20. attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell’avanzamento fisico, 


procedurale e finanziario di tutto l’intervento, attraverso l’implementazione del 


sistema informativo regionale STRADENET, ai sensi delle Delibere di Giunta 


Regionale relative gli interventi prioritari sulla rete regionale; 


21. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da 


Regione, coinvolgendo i soggetti affidatari delle progettazioni e della 


realizzazione dell’intervento e eventualmente segnalando la necessità di 


partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla natura degli 


approfondimenti tecnici da eseguirsi; 


22. segnalare a Regione Lombardia gli eventuali scostamenti rispetto ai tempi di 


cui all’art.3 nonché gli eventuali problemi emersi nell’attuazione delle opere e 


le misure messe o da mettere in atto per superarli;  


Impegni generali delle Parti: 


Regione, CAL spa, Provincia e Comune si impegnano, nello svolgimento delle 


attività di propria competenza, a: 


• rispettare i termini concordati ed indicati nel presente Accordo e le 


tempistiche di cui all’art. 3, definendo la soluzione progettuale di comune 


accordo; 


• utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con 


il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell’attività 


amministrativa e di snellimento dei procedimenti; 


• garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi 


progettuali e realizzative dell’intervento. 


 


ART. 3 


TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 


CAL spa si impegna: 


- ad avviare i lavori entro il 31 maggio 2023; 


- a concludere i lavori entro il 31 ottobre 2024; 


La Provincia si impegna a garantire la completa rendicontazione dei costi relativa 


alla voce “acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi”, inserita nel Quadro 


Economico dell’intervento, entro il 31 ottobre 2024.  


Nel caso in cui le annualità di avvio e/o conclusione dei lavori dell’intervento, come 


sopra riportate, non venissero rispettate, sarà obbligo di CAL spa aggiornare tramite 


l’applicativo STRADENET, entro i medesimi termini, specificando le ragioni del 


mancato rispetto. 
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ART. 4 


QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE  


Il Quadro Economico per la progettazione e realizzazione dell’intervento di cui 


all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ammonta a un 


importo complessivo di € 3.400.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori, nonché 


di somme a disposizione e indennità di esproprio.  


Gli importi delle voci di spesa riconducibili alla voce di costo “Acquisizione aree o 


immobili e pertinenti indennizzi”, fino ad un importo massimo pari a € 630.000,00 


saranno coperti dal contributo provinciale per € 200.000,00, comunale per € 


200.000,00 e per la restante parte pari a per € 230.000,00 saranno erogati, entro 60 


giorni, da Regione alla Provincia a fronte della trasmissione di richieste di erogazione 


delle quote di finanziamento, tramite il sistema informativo STRADENET, maturate 


con le seguenti modalità:  


• € 184.000,00 nel 2023 a seguito della firma dei decreti di occupazione 


preordinata all’esproprio e determinazione indennità; 


• € 23.000,00 nel 2023 a seguito della rendicontazione di una spesa pari al 80% 


della voce di costo “Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi”;  


• € 23.000,00 nel 2024 quale saldo alla definitiva conclusione di tutte le attività 


relative alla fase espropriative e di tutte le spese ad esse strettamente 


connesse, con la rendicontazione di tutte le somme di cui al presente comma 


e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di 


Regione, fermo restando l’importo massimo suddetto.  


Il restante contributo regionale, fino all’importo complessivo massimo di € 


2.770.000,00, comprensivo di IVA e oneri accessori, nonché di somme a disposizione, 


ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, a CAL 


spa a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di 


finanziamento, tramite il sistema informativo STRADENET, maturate con le seguenti 


modalità: 


• la prima quota, pari a € 800.000,00 alla sottoscrizione del presente Accordo e 


alla completa implementazione del Sistema informativo STRADENET; 


• la seconda quota, pari a € 800.000,00 alla consegna dei lavori e a seguito 


della firma del Contratto di appalto dei lavori, come attestata dal RUP e 


comunque non prima del 2023;  


• la terza quota, pari a € 800.000,00 alla realizzazione dei lavori per un valore 


pari a sessanta per cento dell’importo contrattuale complessivo come 


attestato dal RUP; detta quota non deve comunque essere superiore a 


quanto dovuto da Regione, al netto dalla quota del contributo regionale in 


relazione al quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei ribassi 


ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, 


e non prima del 2024;  


• l’ultima quota, a saldo, fino all’importo di € 370.000,00 entro 60 giorni dalla 


avvenuta ultimazione dei lavori, previa attestazione da parte di CAL spa delle 
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spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale 


rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia. 


Nel caso di extracosti, le parti eventualmente potranno procedere alla 


sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, subordinatamente alla disponibilità di 


bilancio, aggiornando il Quadro economico.  


A seguito dell’ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad 


essi connesse, sostenute anche successivamente all’erogazione del saldo, incluse 


anche tutte le spese sostenute dalla Provincia per la voce di costo “Acquisizione 


aree o immobili e pertinenti indennizzi”, CAL spa trasmette il quadro economico 


finale dell’intervento e la rendicontazione di cui all’art. 5, il certificato di collaudo e 


la relativa approvazione. 


Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a 


quanto attestato in sede di erogazione del saldo, CAL spa e la Provincia sono tenute 


alla restituzione delle corrispondenti quote parti delle somme in eccedenza erogate 


a titolo di contributo. Qualora il contributo di Regione dovuto in base al quadro 


economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il 


contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione. 


 


ART. 5 


COSTI INTERNI AMMISSIBILI 


CAL dovrà rendicontare a Regione Lombardia i seguenti costi interni sostenuti per 


l’attuazione dell’intervento: 


• Costi diretti del personale 


Per ogni dipendente di CAL, appositamente individuato per una specifica 


attività, con cadenza annuale è necessario produrre il time sheet riportante 


giorni e ore di lavoro ai fini dell’attuazione della Convenzione, con relativo 


costo orario per la determinazione del costo complessivo. Con la stessa 


cadenza è necessario infine presentare un prospetto riassuntivo riportante: 


o voce di riferimento del Quadro economico; 


o nominativo dipendente; 


o ore complessive lavorate; 


o costo orario; 


o costo complessivo. 


• Spese di trasferta del personale 


Le spese per le trasferte dei dipendenti di CAL, appositamente individuati per 


una specifica attività, vengono riconosciute. Con la stessa cadenza della 


voce precedente è necessario presentare un prospetto riassuntivo riportante: 


o voce di riferimento del Quadro economico; 


o nominativo dipendente; 


o motivazione dello spostamento con la destinazione; 


o spese complessive riconosciute da CAL al dipendente. 
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ART. 6 


EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE 


Il Comune, stante quanto indicato all’art. 2 tra i propri impegni, erogherà il proprio 


contributo di € 200.000,00 alla Provincia, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, a 


seguito di specifica richiesta. 


 


ART. 7 


ECONOMIE DI SPESA 


Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono 


accantonate e possono essere eventualmente utilizzate da CAL spa nell’ambito del 


progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione.  


A seguito del completamento dell’intervento, le economie finali sono ripartite 


proporzionalmente tra i soggetti cofinanziatori e tornano nelle rispettive disponibilità 


programmatorie. 


 


ART. 8 


VERIFICHE E CONTROLLI 


Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, cui CAL e 


Provincia dovranno offrire la massima collaborazione. 


I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa. 


CAL e Provincia si impegnano a tal fine a:  


- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, 


anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza; 


- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, 


laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione 


relativa agli interventi; 


- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a 


decorrere dalla data dell’ultima erogazione del contributo ricevuta. 


 


ART.9 


REFERENTI OPERATIVI 


La Regione nominerà i propri Referenti Operativi responsabili della gestione e del 


controllo, che, per quanto di competenza, riceveranno da CAL spa, Provincia e 


Comune la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi 


operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto 


della tempistica, acquisiranno le informazioni relative alla progettazione, 


all’avanzamento procedurale dell’Intervento e all’erogazione del contributo. 


CAL spa, Provincia e Comune indicheranno a Regione, successivamente alla 


sottoscrizione del presente Accordo, il nominativo del RUP designato e dei referenti 


operativi individuati per la gestione della stessa. 
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ART. 10 


EFFICACIA DELL’ACCORDO 


Il presente Accordo è efficace a partire dalla data della sua formale sottoscrizione 


sino alla completa effettuazione degli impegni assunti. 


 


ART. 11 


DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 


Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del 


presente Accordo la competenza territoriale è del Foro di Milano. 


 


ART. 12 


TRATTAMENTO DATI 


Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente 


Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - 


nell’eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal 


Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 


giugno 2003, n. 196 (c.d. “codice Privacy”) e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 


 


 


 


Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con 


firma digitale delle Parti. 


 


 


REGIONE LOMBARDIA 


Il Direttore Generale della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 


Aldo Colombo 


 


CAL S.P.A. 


L’Amministratore Delegato 


Gianantonio Arnoldi 


 


PROVINCIA DI BERGAMO 


Il Presidente della Provincia di Bergamo 


Pasquale Gandolfi 
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COMUNE DI VERDELLO 


Il Sindaco del Comune di Verdello 


Fabio Mossali 


 


 


 


Allegato 1: QUADRO ECONOMICO  
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ALLEGATO 1 QUADRO ECONOMICO  


  


Soggetto beneficiario: CAL spa e Provincia di Bergamo  


Denominazione Intervento: Variante alla ex S.S. n. 42 "del Tonale e della 
Mendola” in Comune di Verdello (Bergamo) – 2° lotto  


  


VOCI QUADRO ECONOMICO DPR 207/2010  IMPORTI (€) 


Lavori a misura, a corpo, in economia 1.800.000,00  


Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 72.000,00  


Interferenze 95.000,00  


Rilievi, accertamenti e indagini 60.000,00  


Allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00  


Imprevisti 90.320,00  


Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 630.000,00  


Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs 
n. 50/2016 


25.000,00  


Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione 


130.000,00  


Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 4.000,00  


Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici 


5.000,00  


IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 483.680,00  


    


Totale Intervento 3.400.000,00  


Totale Contributo Regionale Lombardia 3.000.000,00  


Totale Contributo Provincia di Bergamo 200.000,00 


Totale Contributo Comune di Verdello 200.000,00  


Totale Contributi disponibili 3.400.000,00  






