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PARTE 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

ARTICOLO 1 - LIMITI GENERALI DELLA SANZIONE E PROCEDIMENTO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

Campo di applicazione della sanzione

Il presente Disciplinare regola e specifica la disciplina delle sanzioni previste nella
Convenzione sottoscritta tra CAL Concessioni Autostradali Lombarde spa e [.].

La sanzione si applica al Concessionario, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inosservanza dei relativi obblighi dettagliati nel presente Disciplinare.

Entita della sanzione

Nel presente Disciplinare e fissata, per ciascuna tipologia di violazione degli obblighi
contenuti nella Convenzione, I'entita della sanzione che il Concessionario € tenuto a
corrispondere. L’importo delle sanzioni &€ aggiornato annualmente nella misura pari al 100%
dellindice ISTAT. Per le stesse non € ammesso quanto previsto dall’art. 16 della L. 24
novembre 1981, n. 689.

Importo massimo delle sanzioni pecuniarie amministrative su base annua
L’'importo massimo complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potra

superare il 10% del fatturato annuo del Concessionario.

Competenza
Il soggetto competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente disciplinare e
C.AL.s.p.a.

Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio € disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione

viene applicata a seguito di accertamento della violazione di uno degli obblighi in prosieguo

rilevati, anche a seguito di:

a) richiesta di documenti, informazioni, dati;

b) accesso alla documentazione contabile, nonché alle risultanze economiche, finanziarie
e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilita analitica.
Se a seguito di quanto riscontrato, dovesse configurarsi una violazione comportante
l'applicazione di una sanzione di cui al presente disciplinare, il Responsabile del
procedimento sanzionatorio di CAL provvedera a redigere apposito verbale di
contestazione, contenente [Iindicazione dell’'obbligo violato, gli elementi di fatto

configuranti 'inadempimento e la sanzione da applicare, unitamente a quanto dovuto per
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spese postali e di natifica, ingiungendo il pagamento al Concessionario. Il Concessionario
e tenuto, oltre al pagamento della sanzione, a procedere alladempimento dell’'obbligo
violato entro un termine congruo, non inferiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di

ricezione della comunicazione relativa all'irrogazione della sanzione.

Fanno eccezione gli adempimenti agli obblighi connessi all’accantonamento dei benefici
finanziari di cui alla Convenzione, il cui adempimento deve avvenire nel bilancio

dell’anno successivo.

In caso di ritardo superiore a 20 (venti) giorni, I'importo della sanzione da versare verra
incrementato del 10%. Nel caso in cui il ritardo sia superiore a mesi 6 (sei) 'importo della
sanzione verra ulteriormente aumentato del 30%. In caso di mancata ottemperanza si

provvedera ai sensi di legge per il recupero del credito.

In aggiunta alla sanzione, il Concessionario & tenuto al risarcimento degli eventuali
maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o

violazione dei propri obblighi.

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresi delle penali ai sensi degli artt.

24 e 29 della Convenzione, queste non si intendono alternative alle sanzioni.
L’ammontare di dette sanzioni & versato in un conto corrente intestato a CAL.

Decadenza

In caso di reiterazione delle violazioni che comporti I'applicazione di sanzioni di importo
superiore a quanto previsto all’art. 1.3. del presente, il Concedente ha la facolta di proporre
la decadenza dalla concessione secondo la procedura di cui all'art. 46 della Convenzione

“Risoluzione ovvero decadenza della Concessione per inadempimento del Concessionario”.



PARTE 2

REGOLAMENTAZIONE DELLE SANZIONI E PENALI CONTRATTUALI

ARTICOLO 2 — OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

2.1

Specificazione degli obblighi individuati in convenzione

Il Concessionario & tenuto specificatamente al rispetto degli obblighi di seguito elencati e in
caso di inadempimento a lui imputabile verra applicata la sanzione, come di seguito

determinata:

mancata osservanza degli obblighi di ripristino e di modifica dello stato dei luoghi in conformita
al Progetto Esecutivo ed alle successive concordate modificazioni, ai sensi dell’art. 4, comma

3, della Convenzione;

5,0% dell’importo dei relativi lavori;

mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 della Convenzione

EURO 500.000,00;
mancato adempimento dell’'obbligo di trasmissione al Concedente, entro [30] giorni dalla data
di approvazione, del bilancio di esercizio approvato dallAssemblea e/o del bilancio
consolidato di gruppo, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lett. (c), della Convenzione;

EURO 25.000,00;
mancato adempimento dell’obbligo di preventiva autorizzazione, da parte del Concedente,
delle operazioni di cui all’art. 6, comma 2, della Convenzione;

EURO 500.000,00;

ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni, di cui allart. 7, comma 2 della

Convenzione, necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio
dell'Opera, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della Convenzione;

EURO 25.000,00 (venticinquemila)

per ogni settimana

di ritardo;

mancata osservanza dell’art. 8, comma 3, lett. (j) della Convenzione, circa I'effettuazione e

la rendicontazione annuale a CAL (entro ciascun mese di febbraio) delle attivita di

monitoraggio svolte dal Concessionario al fine di garantire il mantenimento della

prestazionalita dell’'opera;



EURO 250.000,00;
mancata osservanza dellart. 8, comma 3, lett. (n) della Convenzione relativo alla
organizzazione, mantenimento e promozione di un servizio di soccorso stradale secondo
guanto previsto dalla normativa vigente;

EURO 1.000.000,00;
mancata osservanza dellart. 8, comma 3, lett. (q) della Convenzione relativo alla
presentazione al Concedente, per la relativa approvazione, dei progetti di manutenzione
straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria

manutenzione di cui all’art. 8, comma 3, lettera (p) della Convenzione;

EURO 100.000,00 a progetto;

mancata osservanza dell’art. 8, comma 3, lett (x), della Convenzione relativi alla mancata
tenuta della contabilita analitica relativa a ciascuna tratta del Collegamento Autostradale
oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per l'attivita di
costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria che per le attivita di gestione, adottando
quanto previsto all’Allegato U per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica
dei costi delle singole prestazioni, per assicurarne, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione
e imputazione per ciascuna attivita svolta, nonché la trasmissione al Concedente con cadenza
trimestrale, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della

verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;

EURO 100.000,00;

mancato adempimento dell’obbligo di attenersi alle previsioni di cui alle procedure operative
di interfaccia Concedente — Concessionario relative alla fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lett. (v);

EURO 50.000,00;

mancato adempimento dell’obbligo di aggiornamento della contabilitd generale, secondo
guanto previsto dall’art. 8, comma 3, lett. (x);
EURO 25.000,00;

mancata osservanza dellart. 8, comma 3, lett. (y), della Convenzione relativo alla
trasmissione al Concedente, con mezzi e strumenti preventivamente condivisi con
guest'ultimo, delle informazioni circa le rilevazioni statistiche della circolazione;

EURO 200.000,00;



mancato adempimento dell’obbligo di effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426 n. 4 c.c.,
di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate
e collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa
del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese
qguelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le
operazioni intercorse con le societa controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese
controllate e collegate e le controllanti di queste ultime, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. (z),
della Convenzione;

EURO 25.000,00;
mancato adempimento dell’obbligo di inviare, su richiesta del Concedente con cadenza
trimestrale, le informazioni inerenti ai dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della
Concessione, conformemente alle richieste ed indicazioni come eventualmente fornite dal
Concedente medesimo, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. (aa), della Convenzione;

EURO 50.000,00;
mancato adempimento dell’'obbligo di certificare il bilancio, anche se societa non quotata in
borsa, ai sensi dell’art.11, comma 5, L.n.498/92, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. (bb), della
Convenzione;

EURO 250.000,00;
mancato adempimento dell’obbligo di mantenere adeguati requisiti di solidita patrimoniale, ai
sensi dell’art. 8, comma 3, lett. (cc), della Convenzione e dellAllegato N alla presente
Convenzione;

EURO 500.000,00;
mancato adempimento dell’'obbligo di prevedere nello statuto la presenza, nel Collegio
Sindacale e nell’organo di controllo societario, di un funzionario della Regione Lombardia e di
uno indicato dal Concedente, ai sensi dell’'art. 8, comma 3, lett. (hh), della Convenzione;

EURO 100.000,00;
mancato adempimento dell’obbligo di prevedere nello statuto idonee misure atte a prevenire
i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita e
professionalita, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 8, comma
3, lett. (ii), della Convenzione;

EURO 100.000,00;
mancato adempimento dell’obbligo di prestare e, se del caso, di integrare ed adeguare, nel
rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dall’articolo
42 e 43 della Convenzione e comunque dall’articolo 103 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art.

8, comma 3, lett. (jj), della Convenzione;

EURO 150.000,00 per ogni obbligo violato;
8



mancato adempimento dell’'obbligo di prestare, in caso di operazioni societarie straordinarie,
idonee garanzie tese ad assicurare la completa realizzazione degli investimenti assentiti in
concessione e non eseguiti al momento dell’'operazione, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett.
(I1), della Convenzione;

EURO 250.000,00;
mancato adempimento dell’obbligo di redigere e presentare al Concedente il Catasto Stradale
Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della
Strada”) del Collegamento autostradale entro un anno dall’entrata in esercizio dell'intero
Collegamento autostradale, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Convenzione;

EURO 50.000,00;

mancata osservanza dell’art. 8, comma 8, della Convenzione riguardante I'apposizione a
spese del Concessionario dei segnali indicatori di avvio in autostrada (cartelli di ingresso)

sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade;

EURO 100.000,00;

mancata osservanza dellart. 8, comma 11, della Convenzione inerente allimmediata
comunicazione al Concedente conseguente alla constatazione della realizzazione di un’opera
all'interno della fascia di rispetto del Collegamento Autostradale, e mancata attivazione del

Concessionario nei termini di legge;

EURO 50.000,00;

mancata osservanza dell’art. 8, comma 12, della Convenzione relativo al trasferimento al
Concedente alla scadenza del periodo della Concessione, di tutte le opere del Collegamento
Autostradale, delle relative pertinenze nonché degli immobili ed opere insistenti sull’area di
pertinenza autostradale, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal Concedente,

secondo quanto ivi previsto;

EURO 1.000.000,00;



mancato adempimento dell’'obbligo di consentire al Concedente [l'utilizzo della sede
autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi, rinunciando a richiedere il
pagamento di alcun corrispettivo ed onere, per il solo perseguimento di finalita organizzative
interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni
diritto di concedere a terzi, sotto alcuna forma, I'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di
ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), ai sensi dell’art. 8, comma 13, della
Convenzione;

EURO 100.000,00;
mancato adempimento dell'obbligo di recepire in tariffa le previsioni assunte in merito dalla
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 8, comma 15 della Convenzione;

EURO 500.000,00;
mancata osservanza dellart. 8, comma 16, lett. (b), della Convenzione attinente alle
concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede del Collegamento

Autostradale e relative pertinenze;

EURO 250.000,00;

mancata osservanza dellart. 8, comma 16, lett. (¢), della Convenzione attinente alla

necessaria autorizzazione preventiva del Concedente in tema di attivita pubblicitarie;

EURO 100.000,00;

mancata osservanza dell’'art. 8, comma 16, lett. d), della Convenzione relativamente alla
prestazione esclusivamente a favore dei Finanziatori e previa autorizzazione del Concedente,

delle garanzie necessarie all’'operazione;

EURO 250.000,00;

mancata osservanza dell’art. 8, comma 19, della Convenzione relativo alla prescrizione da
parte del Concessionario delle cautele che devono essere osservate dai soggetti ivi individuati;

EURO 25.000,00;

mancata osservanza per I'affidamento di lavori della normativa vigente ai sensi degli artt. 16,

comma 4, della Convenzione;

EURO 250.000,00 per ogni affidamento in violazione;

mancata trasmissione al Concedente dei verbali di aggiudicazione ai sensi dell’art. 16,

comma 4, della Convenzione;
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EURO 25.000,00;

mancato adempimento dell’'obbligo di mettere a disposizione dei funzionari del Concedente,
incaricati della vigilanza, il programma preventivo annuale dei lavori di manutenzione, nonché
il disciplinare di gestione, nonché, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, il consuntivo delle
manutenzioni effettivamente realizzate, i relativi contratti, i documenti contabili attinenti alla
regolare esecuzione dei lavori, nonché alla gestione, nonché dell’'obbligo di assicurare tutta
I'assistenza necessaria ai soggetti preposti alla sorveglianza, ai sensi dell’art. 23, comma 7,

della Convenzione;

EURO 5.000,00 per ogni giorno di ritardo;

mancata presentazione al Concedente del Piano annuale di manutenzione ai sensi dell'art.

26, comma 3, della Convenzione;

EURO 5.000,00 per ogni giorno di ritardo;

mancato adempimento dell’'obbligo di redazione della Carta dei Servizi con indicazione degli
standard di qualita dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 12 maggio 1995
e della Legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché delle istruzioni operative per 'adozione della
carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione emanate ai sensi della Direttiva
ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della

Convenzione;

EURO 50 000,00;

violazione del divieto di rilasciare tessere di libera circolazione sulle autostrade, se non per
ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse, ai sensi dell’art. 28, comma 2, della

Convenzione;

EURO 25.000,00 per ogni violazione;

mancata osservanza dellart. 28, comma 4, della Convenzione relativa al rilascio di
autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio

delle autostrade stesse o per ragioni promozionali;

EURO 25.000,00 per ogni violazione;

mancata osservanza ai sensi dellart. 32, comma 8, della Convenzione, dei tempi di
realizzazione, sia intermedi che finali, degli investimenti di competenza del Concessionario (tra

Cui progettazione, realizzazione, apertura all’esercizio) fissati nel Piano economico - finanziario,
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nel Piano Finanziario Regolatorio e nel cronoprogramma di progetto definitivo, salvo che per

causa di forza maggiore o per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo;

EURO [50.000 cad.];

mancata osservanza delle modalita di esercizio ai sensi dellart. 33, comma 1, della
Convenzione, della facolta riconosciuta al Concessionario di accordare, a titolo oneroso e sulla
base di procedure ad evidenza pubblica, eventuali concessioni relative all’'occupazione e allo
sfruttamento, nel rispetto della normativa vigente, di aree costituenti pertinenze del
Collegamento Autostradale, inerenti, a titolo indicativo e non esaustivo, ad attivita di
distribuzione carburante e gestione di aree diristoro, alle attivita commerciali e pubblicitarie sui
siti demaniali, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 9/2001 e a quelle relative allo
sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni;

EURO [50.000 cad.];

mancato adempimento dell’'obbligo di corrispondere al Concedente un Canone di concessione
annuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell’art. 34, comma 1, della
Convenzione;

EURO 100.000;

mancato adempimento dell’obbligo di corrispondere al Concedente un canone annuo per

attivita accessorie, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della Convenzione;

EURO 50.000;

mancato adempimento dell’obbligo di adeguamento annuale delle tariffe secondo quanto

previsto dall’art. 37, comma 1, della Convenzione;

EURO 1.000.000,00;

mancato adempimento dell’'obbligo di trasmettere al Concedente, entro [30] (trenta) giorni
dall’avvenuta comunicazione delladeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe relativo

all’anno di richiesta, ai sensi dell’art. 37, comma 7, della Convenzione;

EURO 5.000,00 per ogni giorno di ritardo;

mancato adempimento dell’obbligo di rilevare e comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno,
al Concedente gli esiti del monitoraggio e le relative metodologie di rilevazione degli indicatori
di qualita di cui al precedente art. 8, comma 3, lett. i), ai sensi dell’'art. 38, comma 1, della
Convenzione;

EURO 10.000,00 per ogni giorno di ritardo;

mancata ottemperanza alla richiesta del Concedente di cui all'art. 30, comma 1, e all’art.

54, comma 8, della Convenzione;
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EURO [50.000 cad.]

Sanzioni di cui all’art. 11, comma 4, lett. (d), della Convenzione:

a)

Inosservanza dei provvedimenti del Concedente.

Nei limiti di importo indicati all’art. 11, comma 4, lett. (d), in relazione alla gravita della

inosservanza e delle conseguenze derivanti dalla stessa.

b)

d)

g9)

Mancata ottemperanza alle richieste di informazione da parte del Concedente relative
all’attivita oggetto della concessione, entro un termine congruo comungque non inferiore a
10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda, inviata via pec
all'indirizzo che verra indicato dal Concessionario. Per particolari richieste il Concedente
potra fissare un termine di risposta diverso, che dovra comunque essere congruo, in ragione
della natura delle informazioni.
EURO 25.000,00 per ogni mancata risposta
Mancata ottemperanza alle richieste di informazione da parte del Concedente connesse
all’'effettuazione dei controlli, entro un termine congruo comungue non inferiore a 10 (dieci)
giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda.
EURO 25.000,00 per ogni mancata risposta
Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere tecnico, non veritieri,
fatti salvi errori materiali
EURO 100.000,00
Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere amministrativo, non
veritieri, fatti salvi errori materiali.
EURO 100.000,00
Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere finanziario, non
veritieri, fatti salvi errori materiali.
EURO 100.000,00
Mancato adempimento all’obbligo di sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure
di aggiudicazione all'approvazione di CAL.
EURO 100.000,00 cad.

ARTICOLO 3 - PENALITA

3.1

Ambito di applicazione delle penali

Il presente Disciplinare fissa le fattispecie di inadempimento da parte del Concessionario alle

disposizioni della Convenzione a cui si applicano le penalita, anche ai sensi di quanto

disposto dagli artt. 24 e 29 della Convenzione.
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3.2. Entitadelle penalita

L’entita delle penalita & determinata in misura fissa, ovvero, a seconda dei casi, nella sua

entita massima.

L’importo delle penali & aggiornato annualmente nella misura pari al 100% dell'indice ISTAT.

L’'importo complessivo delle penali andra conteggiato in sede di aggiornamento del Piano
economico finanziario mediante deduzione dai costi ammessi in base ai criteri di ammissibilita
descritti nell’Allegato D, in conformita a quanto previsto dall’art. 24.12 della Convenzione.

L’ammontare delle penali & versato in un conto corrente intestato a CAL.

3.3. Competenza

Il soggetto competente ad applicare le penali di cui al presente Disciplinare € C.A.L. s.p.a..

3.4. Ambito ed accertamento delle penalita

Le penali vengono applicate a seguito di accertamento da effettuarsi ai sensi del successivo
articolo 6 in caso di inadempimento ad uno degli obblighi di cui in prosieguo rilevati, anche a
seguito di:

a) richiesta di documenti, informazioni, dati;

b) accesso alla documentazione contabile nonché alle risultanze economiche, finanziarie e

patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilita analitica.

Gli inadempimenti che possono dar luogo a penali afferiscono alle seguenti tipologie di
obbligazioni:

- progettazione
- esecuzione lavori
- manutenzione ed esercizio del Collegamento Autostradale
- disallineamenti rilevati a seguito dell’espletamento del programma annuale di monitoraggio
di cui all’ art. 8.
Il sistema di applicazione delle penali, per quanto attiene le attivita di monitoraggio, diviene

efficace decorsi sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell’autostrada.

ARTICOLO 4 — PENALITA SULLA PROGETTAZIONE

Il Concedente puo applicare, in caso di violazioni afferenti alla progettazione, per responsabilita

del Concessionario, ai sensi dell’art. 24 della Convenzione, le seguenti penalita:

14



- mancato rispetto dei termini per la consegna della progettazione esecutiva in base a quanto

previsto all’art. 14, comma 2, lett. a) e ¢) e del Cronoprogramma

EURO 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 5 — PENALITA SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Concedente pud applicare al Concessionario, in caso di violazioni afferenti al’esecuzione dei
lavori, per responsabilita di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 24 della Convenzione e fatti salvi i casi di

decadenza ivi richiamati, le seguenti penalita:

- ritardo nell'avvio dei lavori rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma, ai sensi dell’art.
24, comma 3, primo periodo della Convenzione
penale pari a EURO 50.000,00 (cinquantamila)
per ogni settimana
di ritardo;
- ritardo nella ultimazione dei lavori di cui allart. 20, comma 2 della Convenzione, del
Collegamento autostradale come riportato nel Cronoprogramma, ai sensi dell’art. 24, comma
3, secondo periodo della Convenzione
penale pari allo
0,3 %o (zero virgola tre per mille)
dell’importo dei lavori
per ogni

giorno;

- mancata, parziale o difforme esecuzione dei singoli Interventi previsti in Convenzione, ai sensi
dell'art. 24, comma 9, della Convenzione

penale fino a

250 %o (duecentocinquanta

per mille)

del valore del relativo Intervento;

- ritardi nellapertura al traffico del Collegamento autostradale, o di parti di esso, cosi come
previsto nel Cronoprogramma, ai sensi dell’art. 24, comma 11, della Convenzione

penale pari a

EURO 25.000,00 (venticinquemila)

per ogni settimana

di ritardo.
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ARTICOLO 6 — PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DELLE PENALI PER LE FATTISPECIE
RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA ESECUZIONE

6.1. Proceduradi applicazione delle penali
Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento da parte del Concessionario,
afferente agli obblighi derivanti dalla progettazione o dall’esecuzione, di cui alla Convenzione
e al presente Disciplinare, provvede alla immediata contestazione scritta e contestuale
messa in mora del Concessionario, fissando un congruo termine che comunque, salvo i casi
d'urgenza, non potra essere inferiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale il Concessionario
dovra adempiere o provvedere a fornire le proprie giustificazioni. Il Concedente potra
applicare le penalita nella misura fissata nel presente Disciplinare per lo specifico
inadempimento, diffidando il Concessionario a pagare entro e non oltre i 30 giorni successivi
al ricevimento della diffida.
Indipendentemente dalla procedura di contestazione e diffida di cui sopra, le penali di cui alla
presente Parte 2 sono dovute dal momento del verificarsi dell’inadempimento e/o del ritardo
ai sensi della Convenzione e del Cronoprogramma e non dalla comunicata contestazione o
dalla diffida ci cui al precedente capoverso.
In conformita a quanto previsto dall’art. 24, comma 6 il ritardo nel termine di ultimazione dei
lavori di cui allart. 20, comma 2, del Collegamento Autostradale come riportato nel
Cronoprogramma che comporti un importo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci
per cento), rispetto allimporto totale dei lavori, costituisce motivo di decadenza ai sensi
dell’art. 46 della Convenzione stessa.
In conformita a quanto previsto dall’art. 24, comma 6, della Convenzione, il ritardo nell’avvio
dei lavori rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma, che comportino un importo
complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento), rispetto allimporto totale dei
lavori, costituiscono motivo di decadenza ai sensi dell’art. 46 della Convenzione stessa.
In aggiunta alle penali, il Concessionario & tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori
danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei
propri obblighi, salvo quanto disposto dall’ art. 46, comma 6 della Convenzione.
Se per il medesimo inadempimento sono previste altresi delle sanzioni ai sensi dell’art. 53

della Convenzione, le penalita non si intendono alternative alle sanzioni.

ARTICOLO 7 — PENALITA SULLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE E GESTIONE

7.1 Il Concedente ha facolta di applicare al Concessionario, per fatti a quest’ultimo imputabili, in

caso di violazioni afferenti agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi

dell’art. 29, secondo la gravita dellinadempimento, le seguenti penalita:
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7.2

a. in caso di ritardo nella conclusione dei lavori programmati nel piano annuale della
manutenzione ordinaria, una penale pari allo 0,3%o. (zero virgola tre per mille) del costo
dei lavori per ogni giorno di ritardo;

b. in caso diritardo nella conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria rispetto
ai termini indicati nella intimazione inviata dal Concedente: (i) una penale pari allo 0,3%o
(zero virgola tre per mille) del costo del singolo Intervento per ogni giorno di ritardo se |l
ritardo non e superiore a 30 (trenta) giorni; (ii) una ulteriore penale del 10 % (dieci per
cento) del costo dei lavori se il ritardo & superiore a 60 (sessanta) giorni.

Il Concedente applica altresi al Concessionario, in caso di violazioni afferenti agli obblighi di

gestione del collegamento autostradale penalita, ai sensi dell’art. 29, comma 1, in relazione

alla gravita dell'inadempimento stesso, secondo la procedura indicata al seguente comma 3,

per un valore pari a Euro 25.000 (venticinquemila), salvo il maggior danno subito dal

Concedente.

7.3. Procedura di applicazione delle penali sulle attivita di gestione del servizio autostradale.

Nel caso in cui il Concedente ritenga che si sia verificato un inadempimento afferente alla
gestione del servizio autostradale, provvede entro il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi
dellinadempimento stesso a contestare, a mezzo di atto scritto, il relativo addebito e applica
al Concessionario, previo riconoscimento di un idoneo termine per le eventuali
controdeduzioni una penale, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della Convenzione, il cui importo
e fissato dal Concedente per ogni specifico inadempimento in relazione alla gravita dello
stesso, ingiungendo il pagamento al Concessionario.

In aggiunta alle penali, il Concessionario € tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori
danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei
propri obblighi, salvo quanto disposto dall’ art. 46, comma 6, della Convenzione.

ARTICOLO 8 - VIGILANZA DEL CONCEDENTE SUI LIVELLI DEI SERVIZI

Programma annuale di monitoraggio e regole applicative

8.1

Ferma restando I'attivita ordinaria di vigilanza da parte del Concedente, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 30 della Convenzione, il rispetto dei livelli dei servizi da parte del
Concessionario € verificato dal Concedente stesso sulla base di un programma di verifica

svolto dal Concedente medesimo in contraddittorio con il Concessionario.

| controlli inerenti all’allineamento con gli standard di riferimento dei livelli di servizio previsti
dall’Allegato H — Disciplinare tecnico di gestione vengono effettuati secondo le modalita che
saranno definite dal Concedente in accordo con il Concessionario seguendo le modalita che

saranno contenute nel Programma Annuale di Monitoraggio.
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Il Programma verra definito dal Concedente in accordo con il Concessionario e riguardera i tratti non

interessati da cantieri.

Tutte le eventuali segnalazioni del Concedente dovranno essere verificate in contraddittorio con il
Concessionario che sara invitato a partecipare alla verifica. Il Programma Annuale di Monitoraggio,
aggiornato a cadenze annuali, dovra prevedere due visite annue su ogni tratta, da effettuare in

contraddittorio con il Concessionario e dovra contenere:

¢ ['elenco degli elementi soggetti a valutazione con la definizione esplicita:
- del campo di applicazione;
- dei parametri da rilevare;
- dello standard di riferimento;

¢ lindicazione del personale CAL autorizzato ad effettuare i controlli nonché riportare
l'indicazione del personale del Concessionario autorizzato a partecipare alle visite di

controllo.

8.2 Elementi sottoposti a valutazioni e relativi standard di riferimento

Gli elementi da sottoporre a valutazione riguarderanno:

il grado di illuminazione dell’'autostrada e delle sue pertinenze;

¢ |o stato della segnaletica orizzontale e verticale;

¢ |o stato di efficienza delle barriere di sicurezza;

¢ |o stato di manutenzione del verde;

¢ |o stato di integrita della rete di recinzione autostradale;

¢ |o stato della pavimentazione stradale;

¢ i blocchi della circolazione dovuti ad eventi metereologici;

e tutti i parametri tecnici fissati da norme cogenti, nei termini dalle stesse imposti.
Per tutti gli elementi di cui sopra, vengono definiti:

1. Il campo di applicazione. Il campo di applicazione descrive I'elemento dell’autostrada cui si

riferisce lo standard.

2. | parametri da rilevare. Le valutazioni si baseranno esclusivamente su misurazioni oggettive
di parametri quantitativi da raffrontare e standard precisi e rappresentativi della reale efficienza

delle manutenzioni effettuate.
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3. Lo standard di riferimento. Lo standard di riferimento rappresenta una misura concordata al
di sotto della quale viene attivata la procedura per 'applicazione delle penali. Gli standard fissati
da norme sugli elementi sottoposti a valutazione sono da acquisirsi quali standard di riferimento.

4. La procedura operativa di rilevamento. La procedura di rilevamento della penale € effettuata

in contraddittorio.

Di seguito, per ogni elemento di valutazione viene esplicitato il campo di applicazione e vengono

definiti i valori dei parametri da considerare.
1. llluminazione stazioni di esazione
e Parametro: n. lampade spente/n. lampade total

e Standard di riferimento: 20% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate in

stazione
2. llluminazione svincoli
e Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali

e Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate in

svincolo
3. llluminazione corsia accelerazione e decelerazione Area di Servizio
e Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali

¢ Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle

corsie di accesso ed uscita dall’A.d.S.
4. llluminazione punti di interconnessione
e Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali

¢ Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle

zone di interconnessione
5. llluminazione Gallerie — intera lunghezza

o Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi

ridondanti di illuminazione

e Standard di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella

galleria

6. llluminazione Gallerie — tratto allimbocco

e Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi
ridondanti di illuminazione
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e Standard di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella
galleria

7. Segnaletica Orizzontale — Asse Autostradale e pertinenze — Retroriflettenza

o Parametro: retro riflettenza segnaletica orizzontale;

e Standard di riferimento: 100% cd/m. sul 90% su tratte minime di 20 Km monitorate
8. Segnaletica Orizzontale — Asse Autostradale e pertinenze — Presenza e completezza

o Parametro: presenza della segnaletica orizzontale.

e Standard di riferimento: 95% su tratte minime di 20 Km monitorate
9. Segnaletica Verticale di pericolo e prescrizione — Asse Autostradale e pertinenze

e Parametro: leggibilita compromessa della segnaletica verticale

¢ Standard di riferimento: 95% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20
Km monitorate

10. Segnaletica Verticale di Indicazione Asse Autostradale e pertinenze
e Parametro: leggibilita compromessa della segnaletica verticale

e Standard di riferimento: 90% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20

Km monitorate
11. Catadriotti — efficienza
e Parametro: visibilith compromessa da ostacoli o comunque privi di riflettenza
e Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 Km monitorate
12. Catadriotti - presenza
e Parametro: n. catadriotti mancanti sul numero totale previsto
e Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 Km monitorate
13. Segnalazione luminosa cuspidi di stazione
e Parametro: n. segnali spenti in relazione alla totalita di quelli presenti nella stazione.

e Standard di riferimento: 15% segnali spenti sul totale dei presenti nella stazione
monitorata.
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14. Barriere di sicurezza danneggiata da incidenti
e Parametro: barriere di sicurezza danneggiata da incidenti.

¢ Standard di riferimento: barriera di sicurezza integra lungo l'intera estensione della rete,
escluse le barriere danneggiate da incidenti verificatesi nell’arco dei 7 gg. precedenti o

il cui danneggiamento é stato segnalato o denunciato nei 7 gg. precedenti.

e 15. Stato della pavimentazione / Asse Autostradale e pertinenze che costituisce
parametro escluso dal novero di quelli che concorrono all’irrogazione di eventuali
penalizzazioni Parametro: presenza di abrasioni della pavimentazione di profondita H e

di superficie S.

e Standard di riferimento: h> dello strato di usura su tutta superficie considerata; S> 100

cmy per ciascuna abrasione.
16. Manutenzione verde — Asse Autostradale e pertinenze

o Parametro: altezza “h” dell’erba nell’'area compresa tra I'arginello e 1,5 m dallo stesso,

per lunghezza minima di 200 m/Km.
e Standard di riferimento: h < 40 cm dal piano viabile.
17. Recinzione autostradale incluse le Aree di Servizio
o Parametro: presenza di apertura nelle recinzioni in misura pari o superiore a 20 cm.
18. Area di servizio e di sosta

Per quanto attiene alle aree di servizio, verranno individuati, di intesa tra Concedente e
Concessionario, ulteriori e definiti parametri, nonché determinati i relativi standard di riferimento,
ad integrazione del presente Disciplinare. Tale individuazione verra definita tra le parti al

massimo nei successivi 90 (novanta) giorni dalla approvazione della progettazione esecutiva.

8.3 | controlli, secondo quanto stabilito dal Programma Annuale di Monitoraggio, vengono
effettuati da personale CAL autorizzato con apposita delega, che procede alla visita periodica

accompagnato da rappresentanti del Concessionario.

La procedura di applicazione della penale relativa ai mancati ripristini si articola nelle seguenti

fasi:

1. a conclusione di ciascuna visita, vengono raccolte, in apposito verbale sottoscritto dai
rappresentanti intervenuti, tutte le segnalazioni relative a disallineamenti dei parametri

rispetto allo standard,
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2. nel caso di assenza di segnalazioni la visita si conclude positivamente, sempre con verbale,

€ non viene attivata alcuna procedura di penalizzazione;

3. nel caso siano state fatte segnalazioni, CAL notifica in forma scritta al Concessionario la hon
soddisfazione degli standard di riferimento sulle tratte oggetto di visita, assegna
contestualmente un tempo pari a 10 giorni lavorativi per il ripristino degli standard;

4. il Concessionario comunica per iscritto a CAL I'avvenuto intervento di ripristino per i tempi
fissati per lo standard di riferimento relativamente alle segnalazioni di cui al punto

precedente;
5. é fatta salva la possibilita di CAL di disporre verifiche per controllare I'avvenuto ripristino e:
e se la verifica risulta positiva: nessuna penalita;

e se la verifica risulta negativa: applicazione della penalita con comunicazione scritta
al Concessionario.

Alla fine di ciascun anno viene conteggiato il numero dei mancati ripristini di tutte le tratte gestite.

La penalita complessiva annua dovuta a fronte dei mancati ripristini si determina attraverso la

seguente formula:
TP = Nyl s
dove:
TP = totale penalitd complessiva annua per mancati ripristini
N, = numero mancati ripristini
I,-= importo unitario della penalita per i mancati ripristini.
Per il primo anno I, & pari a 50.000 euro.
Per gli anni successivi 'importo & aggiornato al 100% dell'indice ISTAT.

8.4. Blocco dell’autostrada per precipitazioni nevose ed allagamenti — Procedura di
applicazione delle penali

L’eventuale penalita per un blocco dell’autostrada dovuto a precipitazioni nevose ed allagamenti,
coinvolgendo sia profili gestionali che infrastrutturali, & disciplinata da una apposita procedura che

consiste in:
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1. verifica da parte di CAL, in contradditorio con il Concessionario, che il blocco sia
riconducibile ad inadempienze gestionali dirette del Concessionario stesso sulla base
delle procedure condivise;

2. se la verifica é positiva, applicazione della penale.

Per la determinazione della penale nel caso di blocco (S) € fissato, d’intesa con la Concessionaria,
I'Introito Unitario di Settore (lus) caratteristico dell’autostrada. Con Introito Unitario di Settore si
intende l'introito da pedaggio realizzato annualmente dalla Concessionaria sul totale del traffico
annuo espresso in veicoli*km. L’introito annuo complessivo & considerato al netto dell'lVA e dei
sovrapprezzi di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 1021 e si riferisce all'anno precedente a quello

dell’eventuale applicazione della penalita.

Il valore della penale nel caso di blocco a causa neve/allagamenti S é cosi calcolato:

S=luis X TGM X L x h/24

dove:
- L rappresenta il numero di km di autostrada soggetti a blocco, moltiplicato per il numero
delle carreggiate
- TGMindica il volume di traffico medio annuo della tratta di autostrada soggetta a blocco;
- hladurata temporale del blocco espressa in ore;
- lus I'Introito unitario di settore come sopra definito.

8.5 Segnalazioni di inadempimento: Procedura di applicazione della penale
Viene conteggiato il numero delle segnalazioni effettuate nel’ambito del Programma Annuale
di Monitoraggio.
Alla fine di ciascun periodo di riferimento (un esercizio annuale), in aggiunta a quanto precede,

€ dovuta una penale aggiuntiva determinata attraverso la seguente formula:

PS=lt15 + It30

dove:
PS = totale penalita annua relativa alle segnalazioni;
It1s = importo della penale dovuta se il numero di segnalazioni € maggiore di 15 ma minore di
30;
Its30 = importo della penale dovuta se il numero di segnalazioni € maggiore di 30.

23



Per il primo anno Ir1s € It3 valgono rispettivamente 20.000 euro e 40.000 euro.

Per gli anni successivi 'importo & aggiornato nella misura del 100% dell’'indice ISTAT.

ARTICOLO 9 — REVISIONI E/O INTEGRAZIONI

Il contenuto dell’art. 8 potra essere integrato e/o modificato, previo accordo tra Concedente e

Concessionario, ogni cinque anni.
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