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CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELLA
INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO CON

ILRACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA - MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

Sono presenti

DA UN PARTE

[+], in breve [*] con sede in [*], via [], capitale sociale Euro [+] interamente versato, iscritta
nel Registro delle Imprese di [*], C.F. e P. IVA [], che interviene in persona
dell’ Amministratore Delegato [¢], munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del
Consiglio di Amministrazionedel [*];

EDALL'ALTRA
[+], in breve [+], con sede legale in [¢] via [¢], capitale sociale euro [], iscritta nel Registro
delleImprese di [*], C.F. e P. IVA [*] che interviene in persona del [¢] munito dei poteri di

cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data [¢]

PREMESSO

A. che la legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 (“Legge Regionale”), rubricata
“Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale” promuove e disciplina,
anche in regime di finanza di progetto la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse
regionale;

B. che, ai sensi dell’art. 8 della citata Legge Regionale, ¢ stato emanato il Regolamento
regionale 8 luglio 2002 n. 4 (“Regolamento regionale™), rubricato “Procedure di
concessione delle autostrade regionali”;

C. cheindata5 agosto 2002 e stata pubblicata, sul BUR Lombardia, la D.G.R. 19 luglio 2002
n. VI1/9865 “Determinazione delle direttrici autostradali da analizzare per I’avviodelle

procedure concessorie ai sensi del Titolo 1111. r. 4 maggio 2001 n. 9, con la quale la Giunta
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regionale ha individuato, tra le altre, I’autostrada regionale Interconnessione del sistema
viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano, (“IPB” o
“Collegamento autostradale™) tra le direttrici di interesse regionale, per le quali dare avvio
alla procedura di affidamento in concessione;

che, in data 27 settembre 2002 con nota (protocollo S1.2002.0015255), e pervenuta alla
Regione Lombardia la richiesta di assenso preliminare della Societa Interconnessione
Pedemontana Brebemi S.p.A. (“Societa IPB S.p.A.” 0 “Promotore”) per I’avvio delle
procedure concessorie della IPB ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Regolamento regionale;
che, in data 10 ottobre 2002, la Direzione Generale Infrastrutture e mobilita con nota
(protocolli S1.16040, S1.16041, S1.16042) ha attestato - ai sensi della Legge Regionalee
della D.G.R. n. VI11/9865 del 19 luglio 2002 - la congruenza della proposta ricevuta dalla
Societa IPB S.p.A. per I’avvio delle procedure concessorie della IPB rispetto alle
indicazioni programmatorie di cui alla citata D.G.R. n. V11/9865/2002;

che, con nota del 25 ottobre 2002 (protocollo S1.2002.17044), la Societa IPB S.p.A. ha
trasmesso il progetto preliminare della IPB ai sensi dell’art. 27 del Regolamento regionale;
che, con la D.G.R. del 13 dicembre 2002 n. V11/11578, la Regione Lombardia ha attestato
la coerenza con la programmazione regionale della proposta di interconnessione del
Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano
presentata dalla Societa IPB S.p.A., ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.27,
comma 2, del Regolamento regionale; la medesima D.G.R. ha attestato altresi che la
Societa IPB S.p.A. é stata individuata come Promotore della IPB;

che, con nota del 23 dicembre 2002 (protocollo S1.2002.0020679), la Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilita, ha espresso alla Societa IPB S.p.A. specifiche considerazioni
e richieste di integrazione documentale rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti e
dall’allegato 3 del Regolamento regionale;

che, con convenzione stipulata in data 16 ottobre 2008, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 2,
della Legge Regionale, la Giunta della Regione Lombardia ha conferito a Infrastrutture
Lombarde S.p.A. (“ILSPA”) (ora “Aria S.p.A.”) le funzioni relative di soggetto
concedente della IPB, con il compito di avviarne I’aggiornamento del progetto, curarne la
fase approvativa, bandirne la gara di concessione, governarne la progettazione,
realizzazione e gestione;

che, con comunicazione del 28 aprile 2010, la Societa IPB S.p.A. ha comunicato cambio
di denominazione da “Societa Interconnessione Pedemontana Brebemi S.p.A”. a

“Autostrade Bergamasche S.p.A.” (“AB”);




che con D.G.R. del 26 ottobre 2011 n. IX/2418 é stata indetta la Conferenza di Servizi per
la valutazione e 1’approvazione del progetto preliminare della IPB, ai sensi della legge n.
241 del 1990, della Legge Regionale e del Regolamento regionale;

che, con nota del 7 novembre 2011 (n. S1.2011.0046688), la Direzione Infrastrutture e
Mobilita della Regione Lombardia ha convocato per il giorno 15 dicembre 2011 la
Conferenza di Servizi di cui sopra; la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi si &
svolta in data 31 gennaio 2012;

che, in data 31 gennaio 2012, la Conferenza di Servizi ha espresso a maggioranza parere
favorevole, con prescrizioni; il progetto preliminare e stato ripubblicato parzialmente in
data 24 febbraio 2012, in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi;

che le determinazioni conclusive della predetta Conferenza di Servizi non sono state
assunte da Regione Lombardia, in considerazione dell’evidenza dell’aumento di costo €
della necessita, confermata da AB, in qualita di Promotore, in data 20 settembre 2012, di
un contributo pubblico per garantire la sostenibilita economico-finanziaria dell’opera;

che nel successivo arco temporale tra il 2012 e il 2019 Regione Lombardia non ha mai
confermato I’effettiva disponibilita di una contribuzione pubblica;

che la Societa AB, in qualita di Promotore, a seguito del rinnovamento della compagine
societaria e dell’ingresso del nuovo socio privato Vita S.r.l., il 26 marzo 2019 ha consegnato
a ILSPA un aggiornamento del progetto preliminare e dei relativi costi, nonché il relativo
Piano Economico Finanziario che prevede 1’autofinanziamento dell’opera, ai fini della
successiva approvazione da parte di Regione Lombardia;

che, nel contempo, in data 19 aprile 2016, in attuazione delle Direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE, ¢ stato pubblicato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs.
n. 50/2016) (“Codice dei contratti pubblici”), il quale disciplina nella parte terza i contratti
di concessione ¢ nella parte quarta il “Partenariato pubblico privato e contraente generale
ed altre modalita di affidamento” e, precisamente, agli artt.182 e 183 disciplina la
cosiddetta “finanza di progetto”;

che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 23, del Codice dei
contratti pubblici, “I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici 0 di
lavori di pubblica utilita riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo153 ovvero
dellarticolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia intervenuta
la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore
del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilita economica e finanziaria e di

approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi dellenorme del presente codice.
7




X.

[omissis]”;

che con nota del 23 luglio 2021 (nota protocollo ARIA rif. 1A.2021.0039870), e successive
integrazioni del 10 e 24 settembre 2021 (acquisita al Protocollo Aria n. 1A.2021.0048502
del 27/09/2021), AB, in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con altri
operatori economici, ha consegnato 1’aggiornamento del Progetto Preliminare oggetto di
Conferenza dei Servizi, adeguandolo a livello di Progetto di Fattibilita Tecnico Economica
(“PFTE”), comprensivo di Piano Economico Finanziario e di Studio del Traffico
aggiornati, nonché della ulteriore documentazione prevista ai sensi dell’art. 183 ¢.15 del
Codice dei contratti pubblici;

che con D.G.R. n.X1/5483 dell’8 novembre 2021 Regione Lombardia ha deliberato la
risoluzione consensuale della convenzione stipulata con ILSPA (ora Aria S.p.A.) in data 16
ottobre 2008, di cui alla precedente premessa I;

che con accordo di collaborazione stipulato in data 14 novembre 2021, ai sensi dell’art. 10
bis, comma 2 della Legge Regionale n.9/2001, Regione Lombardia ha conferito a
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“CAL S.p.A.” 0 “Concedente”) le funzioni
di stazione appaltante, di autorita espropriante e di soggetto concedente in relazione al
Collegamento Autostradale;

che con D.G.R. del 28 marzo 2022 n. X1/6186, pubblicata sul BURL in data 1° aprile 2022,
sono state assunte da parte di Regione Lombardia le determinazioni della Conferenza di
Servizi, di cui alla precedente premessa L, che ha approvato il Progetto di Fattibilita Tecnica
ed Economica della IPB, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 3, della Legge
Regionale, dell’art. 216, comma 23, e dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici
confermando, anche nei confronti del costituendo RTI di cui alla premessa S., la nomina a
promotore di cui alla premessa G e il conseguente diritto di prelazione a favore del

promotore medesimo;

PREMESSO ALTRESI’ CHE
con predetta D.G.R. del 28 marzo 2022 n. XI1/6186 é stato, inoltre, approvato lo schema di
convenzione di progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale ed
i relativi allegati, da presentare a base di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 bis,
comma 3, della Legge Regionale, e dell’art. 183, comma 15, del Codice dei contratti
pubblici,
che CAL S.p.A., con nota prot. CAL-U-2022-00182, del 28 febbraio 2022, ha richiesto
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AA.

BB.

CC.

all’ Autorita di Regolazione dei Trasporti (“ART”) le proprie determinazioni in merito a
quanto previsto dall’art. 37, comma 2, lett. g), del D.L. n. 201/2011, e con successiva nota
del 7 aprile 2022, prot. 0009791, I’ART ha fornito le proprie considerazioni; pertanto, il
Collegamento Autostradale, oggetto della Convenzione in esame, viene classificato, in
coerenza con la Legge Regionale 9/2001, come “Autostrada Regionale di categoria A2”
per le caratteristiche funzionali, tecniche e costruttive (secondo la classificazione della
D.G.R. n. 8/3219 del 27/12/2006); contestualmente il Collegamento Autostradale viene
classificato ai fini regolatori, a livello nazionale, come “Strada Extraurbana Principale di
categoria B” (secondo la classificazione del D.M. 05/11/2001);

in data 24 maggio 2022 il Promotore ha consegnato alcuni elaborati del PFTE, aggiornati
in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia, di cui alla precedente premessa V,
e alle osservazioni formulate in fase di verifica della progettazione;

per I’indizione della gara di concessione in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.G.R.
n. X1/6186 relative all’approvazione del PFTE, alle intervenute previsioni emergenziali e
al mutato contesto economico, CAL ha proceduto sia all’aggiornamento della stima dei
lavori del PFTE, a mente dell’art. 26, comma 2 D.L. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”’) e della
D.G.R. n. XI/5819 del 29 dicembre 2021 “Aggiornamento annuale 2022 del prezzario
regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia”, nonché dell’ultimo prezzario Anas
(revisione giugno 2022); inoltre, CAL ha proceduto all’aggiornamento di alcuni parametri
economico-finanziari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti aggiornamenti
hanno riguardato il tasso di interesse privo di rischio e conseguentemente il costo del debito
e il tasso di remunerazione, il tasso di adeguamento monetario;

il PFTE approvato, aggiornato in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia di
cui alla precedente premessa V, e adeguato secondo le sopravvenute previsioni normative
del D.L. n. 50/2022, di cui alla precedente premessa Z, e stato validato da CAL, con atto
del Responsabile Unico del Procedimento in data 8 luglio 2022;

per ottemperare alle prescrizioni di Regione Lombardia per 1’approvazione del PFTE, alle
sopravvenute previsioni normative del D.L. n. 50/2022 ed al mutato contesto economico
nazionale, in data 12 luglio 2022, CAL ha deliberato di aggiornare, tra I’altro, la stima dei
lavori del PFTE e gli elementi alla base dell’equilibrio economico finanziario contenuti nel
PEF, come indicato alla precedente premessa Z;

in data 18 luglio 2022 CAL ha trasmesso a Regione Lombardia: il bando e il disciplinare
di gara, unitamente a tutta la documentazione di gara, nonché lo schema di Convenzione

aggiornato, con i relativi allegati;




DD.

EE.

FF.

GG.

HH.

JJ.

KK.

LL.

MM.

con laD.G.R. n. [+] del [] ¢ stato approvato il bando di gara e la relativa documentazione
da presentare a base di gara per I’affidamento della concessione di progettazione,
costruzione e gestione del Collegamento autostradale;

in data [¢] il Concedente ha indetto la gara per I’affidamento della concessione di
progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale, ai sensi degli artt. 183
comma 15 e ss. del Codice dei contratti pubblici;

ai sensi dell’art.165 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 il Disciplinare prevede che la
Convenzione di Concessione verra sottoscritta successivamente all’approvazione del
Progetto Definitivo da parte di Regione Lombardia, con Delibera di Giunta Regionale, ai
sensi e per I’effetto dell’art.19 della Legge Regionale n.9/2001;

il bando di gara, ai sensi dell’art.184 comma 1 del Codice dei contratti pubblici ha
previsto 1’obbligo per il soggetto aggiudicatario di costituire una Societa di progetto con

capitale sociale minimo di Euro 30.000.000,00 (EuroTrentamilioni/00);
a seguito dell’espletamento della procedura di gara, di cui alla premessa EE. [*] & stato

individuato come Aggiudicatario;

con D.G.R. n. [+] del [+] la Giunta regionale ha rilasciato il parere di propria competenza
sullo schema di convenzione proposto dall’ Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art.
10 bis, comma 4, della Legge Regionale;

ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, il Concedente, con
Determina n. [+] del [*] ha proceduto ad affidare la concessione della progettazione
definitiva, esecutiva e della costruzione e della gestione del Collegamento autostradale per
come appresso specificato all’ Aggiudicatario;

I’ Aggiudicatario, ha dichiarato il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi richiesti dal Bando di gara;

I’ Aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto e disciplinato nel bando di gara e nei
documenti di gara, a seguito dell’aggiudicazione di cui alla premessa HH., ha
provveduto alla redazione e alla consegna del Progetto Definitivo al Concedente;

il Concedente ha approvato, per quanto di competenza, il Progetto Definitivo redatto
e consegnato dall’Aggiudicatario. Tale Progetto Definitivo e stato, inoltre, approvato
in data [+] dalla Regione Lombardia con Delibera della Giunta Regionale, con la
medesima delibera la Giunta Regionale ha rilasciato il parere di propria competenza,
ai sensi dell’art. 10 bis, comma 4, della Legge Regionale, sulla Convenzione e sui

relativi allegati ad essa collegati;
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NN.

OO0.

PP.

QQ.

conformemente a quanto previsto dal bando di gara e dall’art. 184 del Codice dei
contratti pubblici é stata costituita in data [¢] una Societa di progetto denominata [¢],
in breve [+], con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro [+] ([+]);
che la quota di partecipazione al capitale sociale della societa di Progetto di ciascun

soggetto partecipante e:

[*] [] %
[*] [+] %
[*] [] %

I’ Aggiudicatario ha rilasciato le garanzie ¢ le fideiussioni previste nei documenti di gara;
costituiscono condizioni di base quali indici dell’Equilibrio Economico e Finanziario il
TIR di Progetto, il TIR dell’Azionista e il DSCR,;

in data [], con atto n. [*], il Concedente ha delegato il Concessionario all’esercizio dei suoi

poteri espropriativi.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

PARTE | — DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1.

Le premesse e gli allegati di seguito elencati formano parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.
ALLEGATO A) Descrizione del Collegamento autostradale
ALLEGATO B) Elenco elaborati del PFTE validato in data 8 luglio 2022
ALLEGATO B BIS) Elenco elaborati del PD
ALLEGATO B TER) Capitolato Informativo BIM e specifiche tecniche
ALLEGATO B QUATER) Piano di Gestione Informativa (pGl)
ALLEGATO C) Cronoprogramma
ALLEGATO D) Piano economico-finanziario, Piano Finanziario Regolatorio e
Relazione al Piano economico-finanziario (in formato elettronico Excel

con formule attive)
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1.2.

ALLEGATO E) Tariffe di pedaggio ed elementi funzionali relativi alla
determinazioneed aggiornamento delle stesse
ALLEGATO F) Studio di traffico
ALLEGATO G) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione
ALLEGATO H) Disciplinare tecnico di gestione: caratteristiche del servizio
ALLEGATO I) Dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 6, della direttiva
ministeriale 283/1998
ALLEGATO L) Garanzie
ALLEGATO M) Relazione sul valore tecnico ed estetico dell’opera
ALLEGATO N) Requisiti di solidita patrimoniale
ALLEGATO O) Disciplinare sanzioni e penali
ALLEGATO P) Matrice rischi
ALLEGATO Q) Indicatori di Qualita
ALLEGATO R) Procedura di Project Control
ALLEGATO S) Procedure di interfaccia Concedente - Concessionario
ALLEGATO T) WBS standard CAL
ALLEGATO U) Sistema di contabilita regolatoria
ALLEGATO V) Lettera d’impegno del finanziatore e/o term sheet relativo al
contratto di finanziamento
Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno,
sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:
Aggiornamento: 1’aggiornamento quinquennale del Piano Economico-Finanziario da
effettuare alla scadenza di ogni periodo regolatorio mediante la verifica della
permanenzae/o delle variazioni verificatesi nel medesimo periodo degli elementi
individuati nel PianoEconomico-Finanziario medesimo.
Allegati: parti integranti e sostanziali della Convenzione e sono indicati all’art. 1.1.
Alta Sorveglianza: struttura del Concessionario interamente responsabile della
sorveglianza e del controllo sulla esecuzione dei lavori, nonché sul relativo
monitoraggio degli avanzamenti e sull’accertamento dell’effettiva realizzazione in
regime di Assicurazione Qualita, secondo quanto previsto dalla ISO 9001/2015.
Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario (all’interno del periodo
regolatorio): la variazione delle condizioni di equilibrio della Concessione, rilevate
nell’ambito del Periodo Regolatorio, che dia luogo ad almeno una delle seguenti

variazioni:
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(i) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [¢] % rispetto al

valore rilevato nel Piano economico finanziario corrente alla data dell’evento o

circostanza;
(i) con riferimento al parametro TIR dell’ Azionista: variazione di almeno [¢] % rispetto al

valore rilevato nel Piano economico finanziario corrente alla data dell’evento 0

circostanza;
(iii) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [e] rispetto al valore

rilevato nel Piano economico finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza.
Autorizzazione all’apertura e all’esercizio: € emesso dal Concedente entro 60 giorni
dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori, a condizione che siano state
eseguite con esito favorevole le prove e le verifiche finali, ivi comprese le verifiche ex
art. 230 del DPR 207/2010 effettuate dalla Commissione di Collaudo, nonché eventuali
ulteriori previste dalla legge.
Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro
provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla
prestazione dell’attivita primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia 1’autorita,
I’ente o I’organismo emanante.
Bando: indica il bando di gara per I’affidamento della Concessione.
Canone di concessione: indica il canone annuo che il Concessionario & tenuto a
corrispondere al Concedente, pari al [*]% ([*]per cento) dei proventi netti da pedaggi.
Canone sui proventi da sub-concessioni e attivita accessorie: indica il canone annuo
che il Concessionario € tenuto a corrispondere al Concedente nella misura del [*] ([*]
per cento) dei proventi riscossi.
Capitolato Informativo BIM: ¢ il documento che disciplina i criteri per 1’utilizzo del
BIM nelle fasi di progettazione, nella fase realizzativa e nella fase di gestione
dell’opera.
Capitolato P&CM: & il documento che regola le modalita di registrazione
dell’avanzamento della progettazione, dei lavori e delle relative verifiche di
avanzamento e riprogrammazione. Comprende le procedure operative di interfaccia
Concedente-Concessionario durante la fase progettuale e di realizzazione dell’opera
ed é strutturato in coerenza alla WBS standard da utilizzare nel progetto.
Capitolato Prestazionale: e il documento allegato al Progetto di Fattibilita Tecnico

Economica, ai sensi dell’art. 23 del Codice dei contratti pubblici, ¢ definito nell’art. 3,
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commal, lett. ggggg-decies) del Codice dei contratti pubblici.

Carta dei servizi: indica lo strumento per garantire la tutela degli utenti e per raggiungere
gli obiettivi di miglioramento della qualita del servizio, nel rispetto delle direttive
regionali impartite a riguardo.

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo
mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione,
daemettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo
102del Codice dei contratti pubblici.

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per
un dato appalto o lotto.

Codice dei contratti pubblici: indica il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE
approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (e successive modifiche e integrazioni).
Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di
investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
Collaudo: il collaudo dell’Operarisultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro
6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del Codice
deicontratti pubblici.

Collaudo in Corso d’Opera: il collaudo dell’Opera obbligatorio nei contratti di
concessione, ai sensi dell’articolo 150 del Codice dei contratti pubblici.
Collegamento Autostradale: indica il realizzando Collegamento Autostradale,
comprensivo della Tratta 2 e della Tratta 1 oggetto della Convenzione e delle correlate
opere connesse di viabilita ordinaria.

Concedente: indica il soggetto per conto del quale si realizza I’Opera e sono erogati |
Servizi, ovvero Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;

Concessionario: indica la Societa di Progetto costituita dall’aggiudicatario della
Concessione di costruzione e gestione del Collegamento Autostradale.

Concessione: indica il rapporto giuridico sussistente tra Concedente e Concessionario,
nei termini di cui alla presente Convenzione e ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
Consegna dei Lavori della Tratta 2: I’atto con cui il Concessionario viene immesso nel
possesso dellearee ai fini della realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione,

attestato mediante redazione del verbale di consegna ai sensi di Legge.
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Consegna dei Lavori della Tratta 1: I’atto con cui il Concessionario viene immesso nel
possesso delle aree ai fini della realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione
attestato mediante redazione del verbale di consegna ai sensi di Legge.

Contratto di Appalto: € il contratto che intercorre tra il concessionario (che & anche
amministrazione aggiudicatrice) e gli/I’esecutori/e del/i lavoro/i quando il
Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a
terzi.

Contratto di Subappalto: e il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non é
amministrazione aggiudicatrice) e gli/I’esecutori/e del/i lavoro/i quando il
Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi affidandone una parte a
terzi.

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [+] ovvero
che sara sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della
provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o
costruzione e/o manutenzione dell’Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano
economico finanziario].

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario
atitolo di prezzo, ai sensi dell’articolo 180, comma 6, del Codice dei contratti pubblici,
dell’articolo 7, comma 5, lett. a) della Legge Regionale e dell’articolo 54 della
Convenzione.

Convenienza Economica: la capacita del progetto di generare valore durante il periodo
di efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditivita adeguato al capitale
investito.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato
dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, di cui
all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Convenzione: indica il presente contratto che disciplina la Concessione, inclusivo delle
premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini
e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito della Concessione.
Cronoprogramma: il documento contenente 1’indicazione dei tempi necessari per la
progettazione esecutiva e realizzazione dell’Opera fino al Collaudo.

Data di Fine Lavori Fase 1: indica il termine finale per I’ultimazione del collegamento
autostradale della Tratta 1 secondo quanto previsto nel Cronoprogramma allegato sub.

C.
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Data di Fine Lavori Fase 2: indica il termine finale per I’ultimazione del collegamento
autostradale della Tratta 2 secondo quanto previsto nel Cronoprogramma allegato sub.
C.

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attivita di
Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché 1 lavori siano
eseguiti a regola d’arte, in conformita al Progetto Esecutivo e alle previsioni del
Contratto.

Direttore dell’Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento,
prepostoal controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione in fase di gestione,
verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in
conformita ai documenti contrattuali. Tale soggetto € incaricato dal Concedente su
proposta del Responsabile del Procedimento.

Direzione dei Lavori: lafunzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente
e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione.
Disciplinare tecnico di gestione: indica il capitolato relativo alla gestione del
Collegamento Autostradale, che sara aggiornato a seguito dell’approvazione del
Progetto Definitivo nel quale dovranno essere stabiliti in via definitiva gli standard e
gliindicatori qualitativi e quantitativi che saranno applicati per tutta la durata della
Convenzione, salvo revisione.

Disciplinare sanzioni e penali: indica il disciplinare previsto per 1’applicazione delle
sanzioni e delle penali connesse ai casi di inosservanza, anche parziale, agli obblighi
derivanti dalla legge e dalla presente convenzione.

Disponibilita dell’Opera: la piena ed effettiva fruibilita dell’Opera assicurata
attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati
nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di
Disponibilita stabiliti nell’ Allegato H denominato “Disciplinare Tecnico di Gestione”.
Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara.

Documentazione Progettuale: il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, il
Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo.

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il
Concedente, elencati nell’art. 1.1 della Convenzione.

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) I’'importo del Flusso di

Cassa Disponibile nei 6 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna
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data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano
economico finanziario per il medesimo periodo di 6 mesi.

Equilibrio Economico Finanziario: indica I’equilibrio economico finanziario degli
investimenti ¢ della gestione dell’Opera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 180,
comma 6, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice dei contratti pubblici, determinato sulla
base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano economico finanziario, come
aggiornato a seguito di procedura di aggiornamento e/o di revisione ai sensi dell’articolo
32 della Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti
nel Piano economico finanziario.

Fase 1: indica la fase di realizzazione della Tratta 1 del Collegamento Autostradale.

Fase 2: indica la fase di realizzazione della Tratta 2 del Collegamento Autostradale.
Fase di Costruzione della Tratta 2: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei
lavori risultante dalverbale di Consegna dei Lavori della Fase 2 e la data di ultimazione
dei lavori della Fase 2 risultante dal relativo certificato.

Fase di Costruzione della Tratta 1: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei
lavori, risultante dal verbale di Consegna dei Lavori della Fase 1, e la data di
ultimazione dei lavori della Fase 1 risultante dal relativo certificato.

Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di apertura all’esercizio dell’intera
Opera e la data di scadenza della Concessione.

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione
e I’approvazione del Progetto Esecutivo completo o, se del caso, dell’ultimo stralcio del
Progetto Esecutivo.

Fattura Elettronica: fattura emessa, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244>,

Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero
sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della
Societa di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in
conformita ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice dei contratti pubblici, in qualsiasi
caso inrelazione alla realizzazione dell’Opera, nonché i loro successori e/0 aventi causa
a qualsiasi titolo. Si intendono altresi inclusi nella definizione gli istituti di credito e/o

gli enti finanziatori che hanno stipulato o stipuleranno contratti di copertura del rischio
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di fluttuazione del tasso di interesse.

Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per

esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell’Opera),

tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti

dalPiano economico finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o

corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di

riferimento risultanti dal Piano economico finanziario, comprensivi delle imposte

dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA).

Forza Maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto

o imprevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione, non direttamente

imputabile alla parte che lainvoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta

diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto,

I’adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente ivi comprese le

circostanze che costituiscono cause di impossibilita sopravvenuta, sia essa temporanea

o definitiva. A titolo esemplificativo, possono considerarsi eventi di forza maggiore:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano I’amministrazione 0 1’operatore
economico, ovvero 1’esecutore di lavori o servizi oggetto della Convenzione;

b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e
SOMMOSSE;

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi di particolare gravita ed eccezionalita, comprese
esondazioni, fulmini, terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas 0 acqua per cause non imputabili
all’amministrazione, all’operatore economico o a terzi esecutori di lavori o servizi
oggetto della Convenzione;

g) impossibilita, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie
prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento.

Giunta regionale: organo esecutivo della Regione Lombardia.

Indicatori di Equilibrio: il DSCR, il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto e

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’ Azionista, elementi costitutivi dell’Equilibrio

Economico Finanziario della Concessione.

Intervento: per Intervento s’intende ogni singola realizzazione di Opere o parti di Opere

e delle Opere che andranno a comporre il Collegamento Autostradale, delle Opere
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connesse, delle aree di servizio e delle opere di mitigazione ambientale.

Legge Regionale: indica la Legge Regione Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001 e
ss.mm.ii.

Manutenzione Ordinaria: tutte le attivita indicate nell’ Allegato G.

Manutenzione Straordinaria: tutte le attivita manutentive non riconducibili a
manutenzione ordinaria.

Milestone: per Milestone si intendono i vari termini entro cui devono essere realizzati
gli Interventi secondo quanto indicato nel Cronoprogramma C, oltre a quelli che
saranno individuati e definiti nei Piani Operativi.

Monitoraggio: € costituito dal complesso delle attivita svolte dal Concessionario al fine
di controllare e garantire il mantenimento della prestazionalita dell’Opera.

Operale: indica tutte le opere come specificate all’Allegato A necessarie per la
realizzazione del Collegamento Autostradale.

Parti: indica il Concedente ed il Concessionario, unitamente considerati.

Perdite di Ricavo da Pedaggio da Free Flow: sono costituite dalla differenza tra i
ricavi teorici conseguenti al traffico realmente circolante sull’autostrada ¢ i ricavi
consuntivati da traffico effettivamente pagante.

Periodo regolatorio: il periodo di cinque anni, al termine del quale sono soggetti ad
aggiornamento il Piano economico finanziario ed il Piano Finanziario Regolatorio, nel
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente documento, anche correlativamente
alla revisione dei parametri del price cap (tra i quali i costi — meglio definiti al punto
1.5. dell’Allegato E-3 — riferibili all’Anno base, 1’indicatore di produttivita X) e del
WACC. Il primo periodo regolatorio decorre dalla sottoscrizione della presente
Convenzione.

Piano economico-finanziario: 1’elaborato elettronico, contenente 1’esplicitazione
dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano 1’Equilibrio
Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell’Opera per
I’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [], allegato alla
Convenzione sub D, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i
successivi aggiornamenti e/o revisioni.

pGl: Piano di Gestione Informativa, redatto dall’Aggiudicatario e sottoposto al
Concedente prima dello sviluppo della progettazione definitiva; condiviso dal
Concessionario ai fini della sua applicazione ed eventuale aggiornamento in fase di

progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’opera; include i contenuti
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contrattuali presenti nel Capitolato Informativo e specifiche tecniche e quelli dell’oGI
(Offerta di Gestione Informativa), conferma la conformita ai requisiti del Capitolato e
definisce i dettagli operativi di conduzione e direzione del progetto BIM.

Piano di Manutenzione dell’Opera: il documento che deve corredare il Progetto
Esecutivo, ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. Esso
illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
realizzati, I’attivita di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la
funzionalita, le caratteristiche di qualita, I’efficienza ed il valore economico. E costituito
dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile
del Procedimento: a) il manuale d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma
di manutenzione.

Piano Finanziario Regolatorio (PFR): il modello unificato di pianificazione
finanziaria-regolatoria, che il Concessionario redige in conformita all’Allegato E, da
allegare alla concessione e da aggiornare annualmente, per la verifica di conformita
del Sistema tariffario adottato.

Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai
lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i
servizi & redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le
espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di
strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche
dematerializzati) emessi dalla Societa di Progetto ai fini del finanziamento della
progettazione, costruzione e gestione dell’Opera, in conformita all’articolo 185 del
Codice dei contratti pubblici.

Progetto Definitivo anche in BIM: il progetto di cui all’articolo 23, comma 7, del
Codice dei contrattipubblici che 1’Aggiudicatario ha predisposto successivamente
all’aggiudicazione della procedura di gara.

Progetto Esecutivo anche in BIM: il progetto di cui all’articolo 23, comma 8, del
Codice dei contratti pubblici che il Concessionario e tenuto a predisporre.

Progetto di Fattibilita Tecnica Economica: il progetto di cui all’articolo 23, commi 5
e 6, del Codice dei contratti pubblici.

Promotore: indica il soggetto che ai sensi dell’art. 183, comma 15 e del 216 comma 23,
del Codice dei contratti pubblici, ha presentato la proposta relativa alla realizzazione

inconcessione di lavori pubblici o di pubblica utilita la cui fattibilita tecnico -
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economicaé stata approvata da Regione Lombardia.

Proposta: indica la proposta del Promotore ex artt. 183, comma 15, del Codice dei
contratti pubblici, agli atti del Concedente.

Quadro Economico: il documento che - in relazione alla specifica tipologia
dell’intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: I’importo
dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di
spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi
livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree
o immobili, indennizzi, spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali
connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al
Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell’articolo 26 del Codice dei contratti pubblici; eventuali spese per commissioni
giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici; spese per pubblicita
e, ove previsto, per leopere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato
speciale d’appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo del collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove
previste; spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice dei contratti pubblici e
decretodel Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, IVA ed eventuali
altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove
previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per
il monitoraggio ambientale, gli importi per 1’esecuzione delle indagini e prove
geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche,
nonché tutto quanto necessario per la realizzazione dell’Opera.

Regolamento regionale: indica il Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 8 luglio
2002 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: indica il Responsabile unico del procedimento,
nominato dal Concedente, cui & demandata la titolarita del procedimento, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida ANAC
n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
["affidamento di appalti e concessioni”.

Revisione del Piano Economico-Finanziario: indica I’attivita di riesame dei

presupposti di equilibrio economico finanziario della Concessione, ai sensi dell’art. 182
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del Codice dei contratti pubblici.

Societa di Progetto: indica [¢], la Societa costituita dal Concessionario in seguito
all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 184 del Codice dei contratti pubblici, che subentra
all’ Aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione del Concessionario.
Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo
procedimento.

Solidita Patrimoniale: I’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento,
nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacita di sostenere le esigenze finanziarie
generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto
dell’equilibrio patrimoniale. 1l calcolo dell’indice di solidita patrimoniale é disciplinato
dalla delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla G.U. n. 297/2013.
Sostenibilita Finanziaria: la capacita del progetto di generare flussi di cassa sufficienti
a garantire il rimborso del finanziamento.

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della
sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione.

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal
Direttore dei lavori, come definito dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Situazione Interna Lavori (SIL): il documento contabile che attesta 1’avanzamento
fisico delle opere.

Tariffa: latariffaapplicabile dal Concessionario per la prestazione del Servizio a Tariffa
ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione.

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali, il
tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti (inclusivi a titolo
esemplificativo di interessi e rimborso di capitale relativi ai finanziamenti soci), cosi
come individuato nel Piano economico finanziario.

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: il tasso di rendimento, in termini
percentuali, dei flussi di cassa associati al Progetto, cosi come individuato nel Piano
economico finanziario.

Tratta 2: indica il Collegamento con la Pedemontana tra 1’Asse di Collegamento
Dalmine-Treviglio, in corrispondenza del Bivio di Zingonia, ed il casello di
Pedemontana Lombarda previsto nel Comune di Osio Sotto.

Tratta 1: indica I’asse di collegamento Dalmine-Treviglio tra il casello dell’autostrada
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A35 “BreBeMi”, all’altezza del Comune di Treviglio, ¢ la Tangenziale sud di Bergamo
nel Comune di Stezzano, in corrispondenza della rotatoria tra la Tangenziale sud stessa
e la Via Guazzanica.

Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e
imprevedibili per I’amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su
richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
19, comma 1, lett. ¢), della Convenzione.

ART. 2 CONDIZIONI GENERALI

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

La Convenzione di Concessione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti,

legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce

che:

a) ¢ dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Convenzione e adempiere
validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) e in possesso al momento della stipula della Convenzione e sara in possesso per tutta la
durata della Concessione, senza soluzione di continuita, di tutte le abilitazioni,
autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attivita di impresa
in qualita di Concessionario;

c) non e pendente, né e stata minacciata, alcuna controversia, procedimento
giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci,
che ne possa pregiudicare la capacita di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla
Convenzione;

d) non esistono motivi ostativi alla stipula della Convezione, ai sensi dell’articolo 32,
commi 9 e 11, del Codice dei contratti pubblici.

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice

Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la

documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto

previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3,

dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 10.

Non ¢ ammessa la cessione della Convenzione.

ART.3OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3.1

La presente Convenzione disciplina la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

funzionale ed economica del Collegamento Autostradale, come meglio descritto

nell’Allegato A. Il valore iniziale della Concessione é determinato in base alle previsioni

di cui all’art 167 del Codice dei Contratti Pubblici ed e pari a Euro 19.180.104.647,19.

In particolare, formano oggetto della Convenzione le seguenti attivita:

a) la predisposizione del Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale;

b) ogni analisi e/o attivita connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione
del Collegamento Autostradale;

c) I’esecuzione dei lavori, aregola d’arte e in conformita al Progetto Esecutivo;

d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria del Collegamento
Autostradale secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione
del Collegamento Autostradale e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

e) il Monitoraggio dell’asse autostradale e delle relative pertinenze, ivi comprese delle
relative opere d’arte e impianti, mirato alla garanzia del mantenimento della
prestazionalita delle opere durante I’intero periodo concessorio;

f) la gestione e lo sfruttamento economico del Collegamento Autostradale e
I’erogazione del servizio da parte del Concessionario per tutta la durata della
Concessione inconformita a quanto stabilito nella Parte V.

Le attivita di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformita alle previsioni della

Convenzione.

L’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico di Progetto Definitivo, é fisso

e invariabile, fatte salve le ipotesi espressamente previste di revisione dello stesso, in

conformita all’articolo 175 del Codice dei contratti pubblici.

La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della Convenzione e la

documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal

Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, e e resta di

esclusiva proprieta del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente

di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della

predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo

svolgimento di attivita correlate all’esecuzione della Convenzione.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia

pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli

ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti ¢,
comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni

caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilita inerenti all’ottenimento
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dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere
dell’ingegno.

3.7.  Sono escluse dalla Concessione tutte le attivita e i servizi non espressamente indicati nella
Convenzione.

3.8. Le eventuali aree di servizio previste lungo il Collegamento Autostradale cosi come
potrebbero essere individuate nel progetto dell’opera costituiscono oggetto della

Concessione.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1.  Ladurata della Concessione ¢ pari a [*] ([*]) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione
della presente Convenzione, di cui 150 giorni per la progettazione esecutiva e relativa
approvazione, come indicato nel Cronoprogramma, [*] ([*])anni/mesi/giormni per la
costruzione, comprensivi delle annuali condizioni climatiche avverse, e [¢]
anni/mesi/giorni per la gestione dell’Opera a partire dalla data di apertura al traffico, come
previsto dal Piano Economico-Finanziario di cui all’Allegato D, ferme le variazioni
dovute all’applicazione dell’articolo 21.

4.2.  Alla scadenza della Concessione, il Concessionario provvede al trasferimento del
Collegamento Autostradale al Concedente, a titolo gratuito ed in buono stato di
conservazione. Alla scadenza del periodo della Concessione, il Concessionario trasferisce
al Concedente tutte le opere del Collegamento Autostradale, le relative pertinenze nonché
gli immobili ed opere insistenti sull’area di pertinenza autostradale, senza pagamento di
alcun corrispettivo ed onere ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami,
1vi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal Concedente, anch’esse in buono
stato di conservazione e senza alcun compenso per le migliorie apportate.

4.3. 1l Concedente - almeno due anni prima della scadenza della durata della Concessione -
effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo
stato complessivo dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le
occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformita al Progetto Esecutivo ed alle
successive concordate modificazioni. La mancata osservanza di tali obblighi determina la
risoluzione di diritto dalla Concessione. Il Concessionario non potra vantare alcun diritto
nei confronti del Concedente, e sara tenuto al pagamento di ogni spesa, oltre al
risarcimento dei danni e all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 53. Spettano al
Concessionario le somme di cui all'art 46, comma 4, della Convenzione.

4.4. 1l Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione del Collegamento
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Autostradalee delle relative pertinenze - rimanendo titolare del diritto ad incassare gli
introiti derivanti dallagestione della stessa - alle condizioni di cui alla presente Convenzione
anche dopo la scadenza del periodo di durata della Concessione, fino alla effettiva presa in
consegna del CollegamentoAutostradale da parte del Concedente o dei soggetti da esso
indicati. | criteri tariffari relativi alla gestione del collegamento autostradale dopo la
scadenza della Convenzione sono regolati dalla Giunta Regionale con proprio

provvedimento ai sensi della Legge Regionale dell’art. 10 commi 1 e 5.

PARTE Il - SOCIETA DI PROGETTO

ART.5SOCIETA’ DI PROGETTO

5.1

Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicita e completezza delle
dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine
della stipula della Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario € una societa validamente costituita come Societa di Progetto, ai
sensi dell’articolo 184 del Codice dei contratti pubblici e ha un capitale sociale di
euro [indicarela cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella
misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per
cento)];

b) la partecipazione al capitale sociale della Societa di Progetto é cosi suddivisa tra i soci:

 soci progettisti che hanno concorso a formare i requisiti di progettazione:
-(nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);

*  soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA dei

lavori che il Concessionario intende eseguire direttamente:
- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);

- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);
« soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti necessari ai fini della gestione

del servizio [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi

ultimi]:
- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);

+ soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione);

- (nome del Socio) ...... (* quota % di partecipazione).
Le quote di partecipazione al capitale sociale della Societa di Progetto possono non
corrispondere alle quote di qualificazione ed esecuzione dichiarate dal
Raggruppamento Temporaneo di Imprese in sede di gara.
Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori,
indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Societa di Progetto, li
eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione in
sede di Offerta.
Il Concessionario garantisce che I’esecuzione della gestione del Collegamento
Autostradale verra svolta da un soggetto esterno o da un socio della Societa di Progetto
che abbia svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti dalla data della richiesta di comprova
di cui al successivo articolo 25, servizi di gestione in materia di gestione di autostrade
o di strade extra urbane principali a doppia carreggiata per un importo pari ad €
7.500.000,00 (Settemilionicinquecentomila/00). A tal fine si precisa che non
costituiscono servizi di gestione di autostrade o di strade extra urbane principali a
doppia carreggiata la mera manutenzione ordinaria e straordinaria e i relativi servizi
strettamente connessi.
La quota di partecipazione delle banche e degli altri investitori istituzionali o del
gestore pud essere maggioritaria rispetto alle quote di partecipazione degli altri soci
che partecipano al capitale sociale della Societa di Progetto.
La Societa di Progetto subentra all’ Aggiudicatario nel rapporto di concessione senza
necessita di approvazione o autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge,
degliobblighi indicati nella documentazione di gara e nella presente Convenzione. Il
subentro nel rapporto concessorio non costituisce cessione del contratto.
Le attivita (ovvero i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte del
Concessionario) affidate direttamente dalla Societa di Progetto, ai sensi degli articoli
174 comma 2 e 184 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, ai suoi soci che siano
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal bando, si intendono realizzati e prestati
in proprio.
I Concessionario si impegna a:
a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della

Societadi Progetto risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
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c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio depositato e, ove
applicabile, il bilancio consolidato di gruppo;

d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato
nel bando di gara, pari a € 30.000.000,00 (Eurotrentamilioni/00) e trasmettere
annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante
Solidita Patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e
finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, in relazione
allafase di avanzamento della Convenzione e in misura corrispondente e funzionale
al corretto adempimento delle obbligazioni della Convenzione medesima;

f) comunicare al Concedente, entro il termine perentorio di 10 giorni dal verificarsi
dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o piu
socidei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti
speciali posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione ovvero necessari
in relazione alla fase di avanzamento della Convenzione. Con la stessa
comunicazione il Concessionario € tenuto a indicare i provvedimenti che intende
adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la
sostituzione del socio, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i
casi di risoluzione di cui all’articolo 46 della Convenzione.

5.6. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice dei contratti
pubblici, i soci della Societa di Progetto restano solidalmente responsabili con la Societa di
Progetto nei confronti del Concedente per I’eventuale rimborso del Contributo percepito,
salvo che la Societa di Progetto o i soci direttamente per conto della Societa di Progetto
forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito
0 assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la
restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente, ai sensi dell’articolo 54 della
Convenzione. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di

Collaudo con esito positivo.

ART. 6 MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA DI
PROGETTO
6.1. La cessione delle quote della Societa di Progetto, ai sensi dell’articolo 184, comma 3,

del Codice dei contratti pubblici e ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
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a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a
partecipare al capitale sociale della Societa di Progetto ed a garantirne il buon
adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
con esito positivo;

b) i soggetti gestori, di cui al precedente articolo 5.1 ultimo capoverso, sono tenuti a
partecipare al capitale sociale della Societa di Progetto, a decorrere dalla data di
emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo, con una quota di
partecipazione al capitale sociale in misura non inferiore al [10% o 20%] e a
garantire il buon adempimento degli obblighi sino a [10 o 5] anni dopo la data di
emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;

c) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 5.5, lettera f), il soggetto subentrante deve
essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando
di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 10 giorni dalla
comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa
autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio
subentrante, da rilasciare entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione da parte
del Concessionario della documentazione relativa alla identificazione del soggetto
subentrante e al possesso di tutti i requisiti generali e speciali posti a fondamento
dell’aggiudicazione della concessione. E facolta del Concedente, entro tale termine,
negare 1’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive
all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego
dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene
pertanto efficace; ¢ fatta salva la decadenza dell’autorizzazione in caso di
accertamento della sussistenza di cause di esclusione e/o di cause ostative in materia
di antimafia, qualora 1’autorizzazione sia rilasciata in pendenza dell’accertamento
delle suddette cause di esclusione e/o cause ostative;

d) lebanche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della
Societa di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando 1’obbligo di fornirne
tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 30 giorni successivi al
verificarsi dell’evento rilevante. In caso di mancata comunicazione al Concedente,
la modifica non avra alcuna efficacia nei confronti del Concedente.

6.2. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che determini un mutamento della

compagine sociale nel senso di determinare un mutamento del controllo del
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6.3.

6.4.

Concessionario e subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente in
relazione alla sussistenza o mantenimento dei requisiti generali. In ogni caso trascorsi
60 giorni dall’invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di
autorizzazione all’operazione senza che il Concedente abbia comunicato rilievi,
I’autorizzazione dello stesso si intende rilasciata.

Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Societa di Progetto, trovano in ogni caso
applicazione le norme e le formalita previste dal codice civile per il tipo di societa all uopo
costituita.

In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della richiesta di preventiva
autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica 1’art. 46

“Risoluzione per inadempimento del Concessionario”.

PARTE 111 - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL
CONCEDENTE

ART. 7 AUTORIZZAZIONI

7.1.

7.2

Al Concedente competono, nei tempi e nei modi di seguito indicati, le attivita finalizzate
al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione,
costruzione ed entrata in Esercizio dell’Opera, di seguito indicate:

Autorizzazioni da rilasciare:

(i) approvazione, per quanto di competenza, del Progetto Definitivo (gia avvenuta alla
datadi sottoscrizione della presente Convenzione) ed Esecutivo, compresi quelli di
Manutenzione Straordinaria, e le eventuali Varianti - fatta eccezione per le Varianti
localizzative, la cui approvazione e di competenza di Regione Lombardia - entro 45
giorni dalla loro ricezione;

(i) Certificato finale ai fini dell’apertura all’esercizio del Collegamento Autostradale,
espresso con verbale redatto da apposita Commissione, da redigersi entro 90 giorni dalla
data di sottoscrizione del Certificato di Collaudo, o della attestazione da parte della
Commissione di Collaudo della sussistenza delle condizioni di cui all’ art. 230 del
DPR 207/2010;

Competono al Concessionario in via diretta ed esclusiva tutte le attivita prodromiche

necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi € nei modi previsti dalla normativa vigente,

delle suddette Autorizzazioni nonché l'ottenimento, nei tempi e modi previsti dalla

30




7.3

74

normativa vigente, delle Autorizzazioni diverse da quelle di cui al comma 1.

Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle
Autorizzazioni di cui al presente articolo 7 sono a carico del Concessionario se il ritardo
deriva dal fatto del Concessionario e cioe questi non ha, comunque, attivato in maniera
diligente e tempestiva ogni mezzo ¢ azione ai fini dell’ottenimento stesso. In caso di
aggravio a carico del Concessionario si applica altresi la penale di cui all’articolo 24,
comma 4. Altrimenti, esclusivamente nell’ipotesi in cui detti aggravi in termini di costi
e tempi non imputabili al Concessionario determino un’Alterazione dell’Equilibrio del
Piano Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 32, si procedera alla Revisione dello
stesso.

Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite per

quanto di sua competenza.

ART. 8 DICHIARAZIONI, DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

8.1.

8.2.

Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario assume
I’obbligo di provvedere, a propria cura e Spese, alla progettazione, alla costruzione e
all’esercizio del Collegamento Autostradale di cui all’art. 3 e a tutti gli altri obblighi previsti
nella presente Convenzione fino alla scadenza del termine di durata della stessa. Tutte le
attivita previste convenzionalmente in capo al Concessionario devono essere attuate dal
medesimo in regime di Assicurazione Qualita, secondo quanto previsto dalla I1SO
9001/2015.

Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attivita finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto
e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non puo pertanto
eccepire durante la Progettazione, I’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera,la
mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né
conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenzeconoscitive
dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il PFTE, approvato da Regione Lombardia, e i relativi
allegati. Il Concessionario, pertanto, non puo in ogni caso eccepire, durante la
Progettazione, 1’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della
progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo
riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacita tecniche

dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li
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abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il

proprio dissenso;

8.3. Nell’adempimento di quanto stabilito al precedente comma 1, il Concessionario provvede,

in particolare, a suo esclusivo carico:

a)

b)

c)

alla progettazione esecutiva, da redigersi, anche in BIM, sulla base di specifiche indicate
dal Concedente, nonché in coerenza alla WBS standard indicata dal Concedente
medesimo, alla realizzazione a regola d’arte e in regime di Assicurazione Qualita,
secondo quanto previsto dalla Norma 1ISO 9001/2015, del Collegamento Autostradale e
delle Opere di cui all’art. 3.1, in conformita al Progetto Esecutivo approvato dal
Concedente, alla redazione, ad attivita realizzative ultimate, degli elaborati “as built”
anche in BIM, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, incluse le spese di
collaudo, di direzione lavori e CSE, nonché le spese per I’effettuazione delle attivita di
Project and Construction Management attuate dal Concedente e il rimborso delle spese
a Regione Lombardia di cui alla successiva lettera uu), in condizioni di equilibrio
economico — finanziario, secondo modalita e tempi previsti nel Piano economico-
finanziario (Allegato D) e nel Cronoprogramma (Allegato C), ultimando tutti i lavori
nei tempi ivi previsti; la documentazione relativa a ciascuna fase progettuale dovra resa
al Concedente anche in formato editabile;

redigere nell’ambito del progetto esecutivo anche la progettazione esecutiva della
risoluzione di tutte le interferenze censite in fase di Conferenza dei Servizi, secondo le
indicazioni fornite dagli enti interferiti;

per tutte le aree aggiuntive rispetto a quelle individuate nel Progetto Definitivo e
dichiarate di Pubblica Utilita, il Progetto Esecutivo dovra altresi contenere i piani
particellari di esproprio, in base alle mappe catastali aggiornate, nelle quali vanno
individuate, a seguito di accurato rilievo topografico, le aree da espropriare, da asservire,
da occupare temporaneamente. Il piano particellare dovra comprendere anche le
espropriazioni aggiuntive e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua, quelle eventualmente funzionali a regolarizzare
le interferenze con i vari servizi. Il piano particellare dovra comprendere 1’elenco delle
ditte catastali oggetto di esproprio, asservimento 0O occupazione temporanea,
comprensivo della stima delle indennita relative a ciascuna ditta. 1l piano delle
espropriazioni di tutte le aree aggiuntive rispetto a quelle individuate nel Progetto
Definitivo, cosi individuato, costituira la base di riferimento per il successivo

procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita e per la successiva fase realizzativa,
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d)
e)
f)

9)

h)

)

per la quale i relativi importi ivi previsti costituiranno il limite massimo di spesa per
ciascuna ditta catastale;

acquisire le Autorizzazioni di sua competenza di cui all’articolo 7, comma 2;
mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 7 comma 2;
sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far si che le obbligazioni e/o i titoli di cui
al Project Bond siano interamente collocati o, comunque, reperire la liquidita necessaria
alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non
oltre 18 mesi dalla stipula della Convenzione ai sensi dell’articolo 165 del Codice dei
contratti pubblici. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta di
diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 45, senza alcun diritto
in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative
alle attivita di progettazione;

consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o della
documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del
Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative
all’indebitamento verso terzi] nonché copia del Contratto di Finanziamento [o al Project
Bond] ivi inclusi i relativi allegati e il Piano economico-finanziario in formato excel e
con le formule attive, nonché degli eventuali contratti di hedging, entro e non oltre 10
giorni dalla data di relativa sottoscrizione[emissione];

alla manutenzione e gestione delle infrastrutture concesse secondo il Disciplinare
tecnico di gestione allegato sub. H, e secondo le indicazioni fornite dal Concedente in
materia di BIM;

al fine di consentire al Concedente I’identificazione degli indicatori di qualita per
ciascuna delle aree tematiche riportate al punto 7 dell’Allegato E-4, a sottoporre al
Concedente, entro il termine di 24 mesi decorrenti dall’entrata in esercizio del
Collegamento Autostradale, una proposta di introduzione di indicatori di qualita del
servizio autostradale, cosi come individuati dal predetto Allegato E, corredata da
rilevazioni oggettive e verificabili telematicamente dal Concedente.

Nei successivi 12 mesi il Concedente provvedera a definire e a recepire in accordo
con il Concessionario in un apposito Atto aggiuntivo alla presente Convenzione, per
ciascunindicatore di qualita del servizio, i tre distinti livelli di qualita (soglia
minima, soglia obiettivo e soglia massima);

al mantenimento per tutta la durata della Concessione della funzionalita e della

prestazionalita previste progettualmente dell’intero Collegamento Autostradale
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attraverso le attivita di monitoraggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria;

K) prestare I’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attivita e provvedimenti di

competenza di quest’ultimo;

collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e
acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del
Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione,
anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni

dallo stesso richieste;

m)a consegnare il Piano economico finanziario e il Piano finanziario regolatorio a base di

n)

0)

p)

q)

Y

u)

v)

gara e i relativi aggiornamenti o revisioni in formato Excel e con le formule attive;
all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso
stradalesecondo quanto previsto dalla normativa vigente;

al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attivita strumentali e ausiliarie
del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti
delleautostrade assentite in concessione;

a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno
successivo all’inizio dell’esercizio, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione
dell’itero Collegamento Autostradale che intende eseguire nell’anno successivo distinti
secondo la classificazione riportata nell’elenco di cui all’ Allegato G;

a presentare al Concedente, per I’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria,
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria
manutenzionedi cui alla precedente lettera (p);

a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica
delrispetto di tutti gli obblighi della Convenzione. Il Concessionario si impegna a far si
che alConcedente sia garantito il diritto di compiere verifiche circa ogni aspetto inerente
all’esecuzione dei lavori, anche nei confronti degli appaltatori del Concessionario e degli
eventuali subappaltatori;

effettuare, in ogni fase della Concessione, prove o indagini aggiuntive richieste dal
Concedente nell’ambito delle proprie attivita ispettive;

a rispettare i principi e i criteri di ammissibilita di cui ai principi di contabilita regolatoria
di cui all’Allegato U;

ad adottare i criteri di monitoraggio della fase di esecuzione dei lavori secondo quanto
stabilito nel Capitolato P&CM del Concedente;

ad attenersi alle previsioni di cui alle procedure operative di interfaccia Concedente —
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Concessionario relative alla fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

w) all'’Aggiornamento quinquennale del Piano economico finanziario di concessione, ai

y)

sensi di quanto previsto al successivo art. 32, con aggiornamento della presente
Convenzione perquanto necessario. Con le medesime modalita si procedera in caso di
revisione del Piano economico finanziario conseguente ad un nuovo piano di
investimenti, owvvero ad eventi straordinari che determinino un‘alterazione
dell’equilibrio del Piano economico finanziario allegato alla presente Convenzione cosi
come previsto al successivo art. 32;
oltre all'aggiornamento della contabilita generale secondo le prescrizioni delle norme in
vigore, alla tenuta della contabilita analitica relativa a ciascuna tratta del Collegamento
Autostradale oggetto di concessione in merito ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per
I’attivita di costruzione ¢ manutenzione ordinaria e straordinaria che per le attivita di
gestione, adottando quanto previsto all’Allegato U per la separazione contabile e
amministrativa e per la verifica dei costi delle singole prestazioni, per assicurarne, tra
I'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per ciascuna attivita svolta, nonché
alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestrale, al fine dell'esercizio del potere
di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole
prestazionisuddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;
fornire al Concedente, con mezzi e strumenti preventivamente condivisi con
quest'ultimo, le informazioni circa le rilevazioni statistiche della circolazione e, in
particolare:
(i)  report trasmessi con cadenza settimanale contenenti i dati giornalieri relativi a:
. traffico giornaliero medio (VTGM), suddiviso per veicoli leggeri e
pesanti;
. percorrenze giornaliere, suddivise per wveicoli leggeri e pesanti
(Veic*Km);
. proventi da traffico giornalieri, suddivisi per veicoli leggeri e pesanti;
(if)  report trasmessi con cadenza mensile contenenti i dati giornalieri relativi a:
" matrici Origine/Destinazione (dati giornalieri) e movimenti di stazione
(dati giornalieri in ingresso e in uscita su ciascun casello e dati orari in
ingresso e in uscita su ciascuna barriera, distinti per veicoli leggeri, veicoli
pesanti e totali, applicabili ai sistemi di esazione di tipo tradizionale),
riferiti a tutti i giorni di ciascun mese;

. transiti orari rilevati per ogni giorno in corrispondenza di sezioni
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significative (portali free flow o portali in itinere), distinti per veicoli
leggeri, veicoli pesanti e totali, riferiti a tutti i giorni di ciascun mese;

(iii) report trasmessi con cadenza mensile contenenti i dati relativi a:

" I’entita dei mancati pagamenti da pedaggio derivanti dal sistema free-
flow, indicando anche le tempistiche di riferimento;

. I’entita dei mancati pagamenti risCossi attraverso attivita di recupero
crediti implementata dal Concessionario;

(iv) report semestrale sugli introiti derivanti dalla gestione del Collegamento
Autostradale e sugli incidenti verificatisi (con indicazione del luogo e della causa,
del numero di veicoli coinvolti, degli effetti sulle persone coinvolte e sultraffico);

ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426 n. 4 c.c., di ciascuna

immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e

collegate, ai sensi dell’art.2359 c.c., fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa

del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi

comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo,

concernenti le operazioni intercorse con le societa controllanti, le controllanti di queste
ultime e le imprese controllate e collegate e le controllanti di queste ultime. Tali
informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilita analitica, con
particolare riferimento ai prezzi con cui saranno regolate le operazioni infragruppo

confrontati con i prezzi di mercato;

aa) all’invio, su richiesta del Concedente con cadenza trimestrale, delle informazioni

inerenti ai dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della Concessione,
conformemente alle richieste ed indicazioni come fornite dal Concedente medesimo,
anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario

con altri soggetti;

bb) a certificare il bilancio, anche se societa non quotata in borsa, ai sensi dell’art. 11,

comma 5, L. n. 498/92, a mezzo di una societa di revisione da scegliere ai sensi della

normativa vigente;

cc) mantenere adeguati requisiti di solidita patrimoniale che assicurino e garantiscano

costantemente il regolare adempimento della presente Convenzione e la realizzazione
del Collegamento Autostradale come individuati all’Allegato N alla presente

Convenzione;

dd) ad inviare al Concedente, secondo le tempistiche e le modalita che saranno dallo stesso

indicate, ogni informazione relativa alla gestione dell’infrastruttura, nonché il piano di
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gestione dei servizi invernali, i piani operativi relativi a esodo estivo e periodo
primaverile, relazione trimestrale sull’incidentalita, ecc.;

ee) ad inviare semestralmente al Concedente, secondo le tempistiche e le modalita che
saranno indicate dal Concedente stesso, 1’elenco aggiornato delle convenzioni
sottoscritte con Enti terzi, nonché dei contratti per servizi e forniture;

ff) a rilasciare annualmente al Concedente, per il personale dal medesimo indicato, le
autorizzazioni all’effettuazione delle manovre in presenza di traffico autostradale, con
riferimento a quanto previsto dagli artt. 175 ¢.3 e 176 c. 12-13-15 del Codice della
Strada, nonché a fornire la relativa formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M.
del 04/03/2013 All. 2 art. 6 € ss.mm.ii.;

gg) ad agire a tutti gli effetti, salvo quanto previsto agli artt. 174 comma 2 e 184 comma 2,
come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti a terzi di lavori, forniture e
servizi e, in tale veste, attuare gli affidamenti nel rispetto del Codice dei contratti
pubblici. Inoltre, in tale ipotesi, il Concessionario € tenuto a vigilare sulla corretta
esecuzione dei lavori e dei servizi affidati a terzi;

hh) a prevedere nel proprio statuto la presenza, nel Collegio Sindacale e nell’organo di
controllo societario, di un funzionario della Regione Lombardia e di uno indicato dal
Concedente;

ii) a prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli
amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita e professionalita, nonché,
per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

jj) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente,
tutte le garanzie e coperture assicurative previste dall’articolo 42 e 43 della presente
Convenzione e comunque dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici;

kk) ad assicurare in caso di qualsivoglia operazione societaria descritta al precedente
articolo 6.2, ai sensi del medesimo articolo 6.2 che il costo della provvista finanziaria
non sia superiore rispetto a quello precedentemente sostenuto, assumendo come
elemento di giudizio anche le variazioni del rating alla data dell’operazione. Con
riferimento a tale fattispecie, ogni onere & in capo al Concessionario;

II) a prestare in caso di operazioni societarie, come esemplificate alla precedente lettera,
idonee garanzie, richieste dal Concedente al momento del consenso di cui all'art. 6, tese
ad assicurare la completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non
eseguiti al momento dell’operazione;

mm) arispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con
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particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;

nn) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nella
progettazione, esecuzione e gestione del Collegamento Autostradale;

00) ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni vigenti dal momento
di stipulazione della Convenzione, fino al termine della stessa, in materia di
collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali,
nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli
impiegati ed operai;

pp) a corrispondere tutti i canoni, imposte, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia
elettrica, altri servizi nonché quant’altro necessario per la progettazione, costruzione e
gestione del Collegamento Autostradale;

qq) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata
la qualita e la provenienza in conformita alla normativa vigente;

rr)a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato al Collegamento Autostradale
all'Autorita di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni
normative e regolamentari in vigore;

ss)ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per
I'esecuzione dei lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere
la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni interferenti con il
Collegamento Autostradale;

tt) a sostenere, a proprie spese, gli oneri per la verifica del Progetto Esecutivo, preliminari
alla fase di validazione che sara espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, nel
rispetto delle tempistiche indicate nel Cronoprogramma allegato alla presente
Convenzione. Tali importi trovano allocazione nel Quadro Economico dell’Opera, sono
limitati ad un importo massimo di euro 1.500.000,00, stimato in base agli importi dei
lavori del PFTE, e verranno corrisposti dal Concessionario al Concedente entro 30
giorni decorrenti dalla relativa richiesta del Concedente medesimo;

uu) a farsi carico delle spese sostenute dal Concedente per le seguenti attivita: (i) Project
and Construction Management, (ii) Responsabile Unico del Procedimento e relativa
struttura di supporto, (iii) Direttore dei lavori, struttura di Direzione Lavori, comprensiva
della Direzione Operativa, e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori e relativa struttura. Per le attivita di cui ai precedenti punti (i) e (ii) relative al
periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione ad intervenuto

Collaudo finale il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente un importo
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

forfettario di 400.000 €/annui fino ad un massimo di 2,8 M€ globali forfettari, secondo
disposizioni operative che saranno indicate dal Concedente. Per le attivita di cui al
precedente punto (iii) il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente un
importo di 12M€ globali forfettari, sulla base di previsioni annue che verranno definite
con separato atto. Tali importi trovano allocazione nel Quadro Economico dell’Opera
vv) a erogare al Concedente un importo pari ai costi, da quest’ultimo sostenuti, per le
attivita di Concedente svolte nel periodo antecedente alla sottoscrizione della presente
Convenzione; tale importo, limitato ad un massimo di 897.000,00 euro, iva inclusa, sara
pari alla somma gia erogata da Regione Lombardia al Concedente per lo svolgimento
delle predette attivita. Tale importo trova allocazione nel Quadro Economico
dell’Opera, ¢ verra corrisposto dal Concessionario al Concedente entro 60 giorni
decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione e sara successivamente
corrisposto dal Concedente a Regione Lombardia;
ww)a sostenere le spese per I’effettuazione di prove, accertamenti, indagini o altra attivita
comunque richieste da CAL nell’ambito di espletamento delle proprie attivita di
Concedente, ivi comprese quelle di Alta Vigilanza, effettuate durante le fasi progettuali,
realizzative e di gestione dell’opera.
Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale
Informatizzato (di cui all’art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo
Codice della Strada) del Collegamento Autostradale entro un anno dall’entrata in
esercizio dell’intero Collegamento Autostradale, nonché redigerne e trasmettere al
Concedente gli aggiornamenti annuali.
E fatto obbligo al Concessionario di ottemperare a tutte le richieste provenienti dagli
organi di Regione Lombardia e del Concedente, anche con particolare riferimento, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, alle tematiche afferenti alla manutenzione e al
monitoraggio delle infrastrutture autostradali.
Il Concessionario deve altresi provvedere all’aggiornamento annuale della Carta dei
Servizi, pubblicandola sul proprio sito web, nonché dei relativi indicatori di qualita,
inviandoli al Concedente entro il mese di marzo di ogni anno.
E fatto obbligo del Concessionario ottemperare ad ogni Direttiva o Procedura emessa dal
Concedente in ordine alla progettazione, esecuzione, gestione e monitoraggio
dell’infrastruttura autostradale nonché ad eventuali protocolli di legalita che potrebbero
essere sottoscritti.

Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

(cartelli di ingresso) sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette
strade.

Costituisce obbligo a carico del Concessionario I’eventuale costruzione e manutenzione
delle casermette per il Servizio di Polizia Stradale, che saranno parte integrante delle
pertinenze autostradali.

Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico,
provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che
venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di
rispetto del Collegamento Autostradale, ne da immediata comunicazione al Concedente,
procedendo a termini di legge.

Alla scadenza del periodo della Concessione, il Concessionario trasferisce al Concedente
tutte le opere del Collegamento Autostradale di cui al precedente art. 3, le relative
pertinenze nonché gli immobili ed opere insistenti sull’area di pertinenza autostradale,
senza pagamento di alcun corrispettivo ed onere ed in buono stato di conservazione e
libere da pesi e gravami, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal
Concedente, anch’esse in buono stato di conservazione e senza alcun compenso per le
migliorie apportate.

Il Concessionario consente al Concedente 1’utilizzo della sede autostradale e sue
pertinenze per la posa in opera di cavi, rinunciando a richiedere il pagamento di alcun
corrispettivo ed onere, per il solo perseguimento di finalita organizzative interne,
realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto
di concedere a terzi, sotto alcuna forma, 1’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di
ogni costo comunque sopportato dal Concessionario); tali modalita di utilizzo potranno
essere stabilite con apposito disciplinare in conformita ai predetti principi.

Il Concessionario é responsabile civilmente e penalmente per tutte le attivita derivanti
dalla presente Convenzione.

Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le previsioni assunte dalla Giunta
Regionale con proprio provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale, fermo
restando quanto previsto dall'art. 32 comma 5 lettera (a).

Al Concessionario spettano i seguenti diritti ed obblighi:

a) riscuotere i pedaggi;

b) accordare, a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente sulla base di procedura

ad evidenza pubblica, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della
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sede del Collegamento Autostradale e relative pertinenze, con riferimento alle aree
previste nel Piano economico-finanziario, e di introitarne i proventi, salva la
corresponsione a favore del Concedente del Canone di concessione come
determinato al successivo articolo 34. Le concessioni in questionedovranno essere
trasmesse al Concedente per 1’autorizzazione, che si intende rilasciata qualora, entro 60
(sessanta) giorni, non venga negata;

C) porre in essere attivita pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge, fatta salvala
necessaria autorizzazione preventiva del Concedente e la corresponsione a favoredel
Concedente del Canone per le attivita accessorie;

d) prestare, esclusivamente a favore dei Finanziatori, le garanzie necessarie
all’operazione, quali, a titolo esemplificativo, il pegno di azioni, I’ipoteca, i privilegi e/o
il pegno e/o la cessione in garanzia dei crediti, il pegno sui conti correnti.
L’autorizzazione del Concedente alla costituzione delle suddette garanzie si intende
concessa con la sottoscrizione della presente Convenzione eccetto con riferimento alla
cessione in garanzia dei, 0 pegno sui, crediti derivanti dalla presente Convenzione nei
quali casi I’autorizzazione del Concedente alla relativa costituzione potra essere
concessa su richiesta del Concessionario fermo restando che tale autorizzazione si riterra
concessa qualora non sia stata espressamente rifiutata dal Concedente entro 60 giorni
dalla richiesta del Concessionario. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di
sua competenza, affinche siano sottoscritti i documenti necessari al perfezionamento
e/o all'opponibilita, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori
inclusi a titolo meramente esemplificativo atti di accettazione della cessione dei, 0 pegno
sui, crediti derivanti dalla Convenzione.

8.17. L’esercizio dei predetti diritti ed obblighi che interessano la sede del Collegamento
Autostradale e le sue pertinenze, non puo creare impegni, da parte del Concessionario verso
terzi di durata superiore al periodo per il quale il Concessionario restera titolare della
Concessione dell’esercizio autostradale, salva specifica autorizzazione scritta del
Concedente.

L’esercizio dei predetti diritti ed obblighi del Concessionario non puo in alcun caso

modificare tacitamente la presente Convenzione; tutte le opere che, per I’esercizio delle

concessioni, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza del Collegamento

Autostradale, sono trasferite, in buono stato di conservazione, in proprieta al

Concedente, allo scadere della Concessione; gli attidel Concessionario, con i quali sono

accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) dell’art.8.16, devono prevedere
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8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

analogo obbligo del terzo in favore del Concedente, fatto salvo quantodisposto dall’art.
8.17, primo periodo.

Spetta al Concessionario la responsabilita di prescrivere, con oneri a proprio carico, le
cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che
percorrono intutto od in parte il Collegamento autostradale; dai soggetti di cui all’art.8.16,
lett. b); da coloro che erogano le attivita strumentali e ausiliari di cui all’art. 8.3, lettera(0).
La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga automatica del Concedente
al Concessionario, con oneri a carico di quest’ultimo.

Il Concessionario si assume tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti
collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le
persone che esplicano attivita a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta,
quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed ogni responsabilita
per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, 0 essere cagionati da dette
persone, nell'esecuzione di ogni attivita direttamente o indirettamente, inerente alle
prestazioni oggetto della Concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attivita
necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili
previste nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione
Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

II Concessionario assume, tra gli altri, per tutto I’arco della Concessione il “rischio traffico”
(inteso come rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull’utenza e/o
commerciali), sulla base dello studio di traffico redatto dal Concessionario stesso ed allegato
alla presente Convenzione.

Il Concessionario assume 1’obbligo di esaminare e valutare le riserve iscritte nel Registro
di Contabilita dell’opera da parte dei soggetti esecutori dei lavori di realizzazione, ivi
compresi gli esecutori diretti. Provvede a quantificarne gli importi ritenuti dallo stesso
Concessionario come riconoscibili al proprio appaltatore. 1l Concessionario assume
altresi 1’obbligo di liquidare gli importi concordati con il proprio esecutore in via bonaria, o
in via transattiva o, in ultimo, da sentenza dell’ Autorita giudiziaria, almeno di primo
grado, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Solo a seguito della
avvenuta liquidazione, il Concessionario potra avanzare eventuale richiesta al Concedente
di ristoro dei relativi oneri, in linea con quanto previsto dall’articolo 16.10 della
Convenzione.

Il Concessionario si impegna altresi a:
42




a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia
concernente  ’adempimento  delle prestazioni contrattuali, alimentata dal
Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia,
anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario
degli obblighi posti dalla Convenzione e, ove richiesto, pubblicare talidocumenti sul
proprio sito web;

c) fornire al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori e al Direttore
dell’Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento, il
Direttore dell’Esecuzione e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di
svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i)  ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei
lavori o nell’erogazione del Servizio, sia indisponibilita, anche parziale,
dell’Opera e/o del Servizio;

(i) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso 0 decadenza della
Convenzione;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal
beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del
Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni
emesse dalla Societa di Progetto ovvero per I’esercizio da parte dei Finanziatoridi
facolta volte a limitare I’operativita del Concessionario o 1’escussione di garanzie
e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond acarico del
Concessionario o dei soci;

(iv) lecontroversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte
0 nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano
pregiudicare la loro capacita di adempiere agli obblighi derivanti dalla
Convenzione;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto
pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacita del Concessionario di

adempiere alle obbligazioni contrattuali;
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8.24.

8.25.

8.26.

f) inviare, con cadenza trimestrale, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali
sulle attivita oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire
I’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente,in conformita al paragrafo
7.1 delle Linee Guida ANAC recanti “Monitoraggio delle amministrazioni
aggiudicatrici sull’attivita dell’operatore economico nei contratti di partenariato
pubblico-privato ”.

Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente
articolo, ove non specificato, entro un termine congruo, comunque non inferiore a 10 giorni,
dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi
di cui al precedente comma 23, letterae).

Il Concessionario si impegna a realizzare il [collegamento Nord-Sud] (“Fase 17) ¢ la

Connessione a Pedemontana Lombarda, entro i termini previsti dal cronoprogramma,

secondo quanto meglio specificato innanzi al successivo art. 8.26.

Qualora, alla data della stipula della Convenzione, non fosse possibile determinare con

certezza la realizzazione ed entrata in esercizio, entro ’anno 2029, della tratta D di

Pedemontana Lombarda con allaccio previsto nel Comune di Osio Sotto ai sensi del

progetto [-] (la “Tratta D”), il Concessionario si impegna a realizzare la sola Fase 1 (e non

la Fase 2) nel rispetto del cronoprogramma (Allegato C) e del relativo PEF di Fase 1

(Allegato D).

Qualorainvece, alla data della stipula della Convenzione, fosse possibile determinare con

certezza la realizzazione ed entrata in esercizio della Tratta D entro 1’anno 2029, il

Concessionario si impegna arealizzare sia la Fase 1 sia la Fase 2 nel rispetto del relativo

cronoprogramma (Allegato C) e del relativo PEF di Fase 1 + Fase 2 (Allegato D).

Qualora invece, alla data della stipula della presente Convenzione, sia possibile

determinare con certezza la realizzazione ed entrata in esercizio della Tratta D in una data

tra il 1° gennaio 2029 e il 31 dicembre 2029, resta in capo al Concessionario I’obbligo

di realizzare la Fase 2 ma il Concessionario avra diritto alla previa revisione del Piano

Economico Finanziario e del Cronoprogramma.

Il Concessionario non avra, dunque, alcun diritto, né alcun obbligo di realizzare la Fase 2

qualora, alla data di stipula della Convenzione, non sia possibile determinare con

certezza 1’entrata in esercizio della Tratta D entro 1’anno 2029. In tale circostanza, il

Concessionario e il Concedente si impegnano in ogni caso a ridiscutere in buona fede

la realizzazione della Fase 2 (e i relativi termini economici, tecnici e finanziari) nel

momento in cui il Concedente sara in grado di indicare tempistiche certe relative alla
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realizzazione della Tratta D fermo il diritto del Concessionario alla revisione del Piano

Economico Finanziario.

ART. 9 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

9.1.

Il Concessionario e responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dalla

Convenzione. In particolare, egli & responsabile, sollevando il Concedente da ogni

responsabilita al riguardo:

@)

()

©)

(d)

)

dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della
corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e
leprescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali e
negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il
corretto adempimento;

dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendentie
consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attivita del Concessionario,
anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e
dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per 1’esecuzione della
Concessione,nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;

dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi,
derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause
riconducibili al Concessionario;

di qualungue danno causato a persone e a cose e/o materiali di sua proprieta e di
qualungue danno che dovesse arrecare a terzi e/o a beni di terzi in conseguenza della
progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle
attivita connesse;

di tutti i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori.

ART. 10 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

10.1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

10.2. Atal fine, il Concessionario si obbliga:

a)

ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in viaesclusivaalla

Convenzione, sul/i quale/i devono essere registrati tuttii movimenti finanziari relativi
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10.3.

10.4.

10.5.

alla Convenzione stessa, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
[bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso 0 pagamento idoneo a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3,
commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) acomunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o
dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attivita della Convenzione, gli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita [specificare nome
ecognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

C) acomunicare tempestivamente e comungque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica
evariazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) ariportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara
(CIG) eilCodice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [*].

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di

risoluzione della Convenzione ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto

2010 n. 136.

Il Concessionario si obbliga altresi:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti,
a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura — Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti
assumano sia 1’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto
contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari, sia I’obbligazione
di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura —
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [*] qualora abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilita a suo carico, che nei contratti di cui al
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comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale i
contraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP
n.[+] al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no

riportato/isugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 11 OBBLIGHI EPOTERI DEL CONCEDENTE

11.1.

11.2.

11 Concedente ha 1’obbligo di cooperare con il Concessionario, compiendo tutte le azioni
poste a suo carico dalla Convenzione al fine di consentire al Concessionario stesso
I’esecuzione delle attivita per la progettazione, costruzione ed esercizio dell’Opera e, in
generale, per consentire la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle
condizioni e con i tempi previsti nella Convenzione e dei Documenti Contrattuali nonché
in conformita alla normativa vigente in materia.

In particolare, compete al Concedente:

a) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario, ai sensi dell’articolo 12,
corredato dalle Autorizzazioni di cui all’articolo 7 entro e non oltre 45 giorni dalla
ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto
presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo
modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

b) approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 19;

c) nominare il Responsabile del Procedimento della concessione, il Direttore dei Lavori e
I’Ufficio di Direzione dei Lavori, I’Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione
relativo alla fase di gestione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice dei
contratti pubblici;

d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione,
accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto
degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

e) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformita
ai livelli generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di
qualita riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, cosi come descritti nel
Capitolato di gestione dell’Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano
necessarie;

f) segnalare all’ Autorita garante della concorrenza e del mercato ¢ all’ Autorita Nazionale
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Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle
altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione,
la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice

dei contratti pubblici, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

11.3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante,

11.4.

circostanza o provvedimento nella sua disponibilita che condizioni la Concessione, ivi

compreso, I’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca

del

la Concessione ai sensi dell’articolo 50. In particolare, il Concedente é tenuto a

trasmettere tempestivamente al Concessionario le seguenti informazioni:

I
@)

()

(©)

ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilita del
Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione;
ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato delle aree interessatedalla
Concessione;
I’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della
Concessione ai sensi della presente Convenzione.

Concedente, senza oneri a proprio carico:
richiede informazioni ed effettua direttamente controlli, con poteri di ispezione, di
accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, di richiesta di
approfondimenti, indagini e prove, anche in fase di realizzazione dei lavori, di dettagli,
a vario livello, circa I’andamento dei flussi di traffico e dei connessi proventi, dalla data
di stipulazione della presente Convenzione e in ogni fase dellastessa, in ordine al
rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione, dell’esercizio dei poteri di
esproprio e degli eventuali contenziosi, nonché in ordineall’ottemperanza ai propri
provvedimenti;
emana direttive concernenti 1’erogazione dei servizi da parte del Concessionario,
definendo in particolare i livelli generali di qualita riferiti al complesso delle prestazioni
e i livelli specifici di qualita riferiti alla singola prestazione da garantireall’utente, sentiti
I concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori,senza che questa attivita
esoneri in alcun modo il Concessionario da alcuna responsabilita;
emana direttive per la costituzione della contabilita analitica, nonché per la
separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per
assicurare, tra 1’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione
svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altriPaesi e

assicurando la pubblicizzazione dei dati nel quadro della contabilita separata
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regolatoria;

(d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, secondo le modalita di cui al successivo art.
53, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione, e
successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata
ottemperanza da parte del Concessionario alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni € i
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a Euro 25.000,00 (venticinquemila) e non superiori nel massimo
a Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni), che saranno proporzionate alla
gravita dell’inadempimento, per le quali non € ammesso quanto previsto dall’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la
facolta di risolvere la Convenzione per inadempimento del Concessionario;

(e) segnala all’Autorita garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agliatti e
ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che
partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la
sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i
provvedimenti sanzionatori adottati.

11.5. 1l Concedente é soggetto preposto, nell’ambito delle direttive regionali adottate in materia

e dei principi che saranno in esse stabilite, a definire i livelli di qualita, a valutare

I’adeguatezza della Carta dei Servizi e a verificare il rispetto dei livelli di qualita cosi

determinati.

PARTE IV — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE,
ESECUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE

ART. 12 PROGETTAZIONE

12.1. 1l Concessionario, nel rispetto dellanormativa attualmente vigente, presenta all’esame del
Concedente per I’approvazione tutti i progetti degli interventi di propria competenza, ivi
compresi quelli di cui all’art. 8 comma 3 lettere p) e ) impegnandosi a presentare i progetti
secondo la tempistica specificata al successivo art. 14 comma 2. | progetti saranno
corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente anche in tema di sicurezza
come previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-
osta richiesti.

12.2. | progetti devono anche specificamente indicare, ove necessario, le caratteristiche delle
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d’acqua e delle strade
pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.

Il Progetto Definitivo redatto dall’aggiudicatario ed approvato con Delibera di Giunta
Regionale [+], a sequito della Conferenza di Servizi, contiene il computo metrico estimativo
di dettaglio formulato in base all’elenco prezzi di cui all’ultimo prezzario disponibile alla
data di redazione del Progetto Definitivo, al quale si applica, per ogni singola voce, il
ribasso complessivo sui lavori offerto dal Concessionario in fase di gara. L’importo
complessivo del Progetto Definitivo approvato costituira un importo a corpo invariabile per
tutta la durata della Concessione, ferme restando eventuali Varianti di cui all’art. 19,
comma 1 lettera ¢), della Convenzione. Il ribasso indicato in gara costituira per tutta la
durata della fase progettuale e realizzativa della Concessione, fino ad intervenuto collaudo
finale, il riferimento invariabile per la computazione delle successive fasi progettuali e delle
eventuali varianti progettuali o in corso d’opera. Successivamente all’entrata in esercizio
del Collegamento Autostradale, il Concessionario si obbliga ad applicare un ribasso pari al
ribasso indicato in gara per tutti gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

| progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti
interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.

| Progetti esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti
sono approvati dal Concedente, per quanto di competenza, entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla loro ricezione. Il predetto termine & da ritenersi interrotto nel momento in cui il
Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato. Detto termine non €
comprensivo degli ulteriori termini necessari per il completamento delle procedure di
approvazione ai sensi della normativa vigente in materia.

L’entita delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal
Concessionario, & determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Il progetto esecutivo deve essere comprensivo dei dettagli a massimo livello progettuale
della risoluzione di tutte le interferenze previste, i cui importi previsti costituiranno limite
massimo di spesa; preventivamente al riconoscimento degli importi sostenuti dal
Concessionario per la relativa risoluzione, il Concessionario medesimo dovra presentare
rendicontazione delle relative spese effettivamente sostenute.

Il progetto esecutivo deve essere comprensivo del dettaglio massimo del piano degli
espropri, con I’indicazione delle indennita previste da corrispondersi per ogni ditta /
particella interessata, sia per attivita espropriative che per occupazioni temporanee e

asservimenti. Tali importi costituiranno limite massimo di spesa e saranno oggetto di
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rendicontazione da parte del Concessionario preventivamente al riconoscimento degli

stessi.

ART. 13 INDAGINI PRELIMINARI DELL'AREA ED INTERFERENZE

13.1.

Fermo restando 1’obbligo in capo al Concessionario di inserire nel progetto esecutivo ogni
interferenza censita in fase di progettazione definitiva e CdS, nel caso di ulteriori
interferenze evidenziatesi nella fase di realizzazione del Collegamento Autostradale, il
Concessionario si obbliga a concordare con il Concedente e, se del caso, con la Regione
Lombardia e con i soggetti gestori delle interferenze, l'eventuale adeguamento e le
modifiche delle opere, anche parziali, e della progettazione gia svolta.

ART. 14 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI

14.1.

14.2.

14.3

Fermi restando i termini di consegna della progettazione del Collegamento Autostradale
fissati nel Cronoprogramma (Allegato C), I’adempimento degli obblighi di progettazione
deve essere assolto dal Concessionario nel rispetto del Piano operativo presentato
all’approvazione del Concedente. I piani operativi, relativi alla progettazione esecutiva che
potra essere realizzata anche per stralci secondo un Cronoprogramma definito con il
Concedente, verranno predisposti dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla
approvazione della Progettazione definitiva, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato
Prestazionale.

Il Concessionario si obbliga a:

(@) Eseguire la Progettazione esecutiva del Collegamento Autostradale, redatta in
conformita alle previsioni di cui al Progetto Definitivo e dei relativi atti e documenti
approvativi, entro 105 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, nel
rispetto di quanto previsto dal Cronoprogramma e nel rispetto della relativa procedura
stabilita nelle Procedure di interfaccia Concedente-Concessionario;

(b) presentare al Concedente ciascuno step progettuale, completo di ogni documentazione
a supporto di aspetto tecnico, economico e temporale, comprensivo della propria
preventiva approvazione interna da parte dell’organoamministrativo;

(c) redigere la progettazione “as built” delle opere del Collegamento Autostradale entro
90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei relativi lavori e trasmetterla al Concedente,
completa di ogni documentazione a supporto.

In caso di inosservanza per colpa del Concessionario di ciascuno dei termini sopra indicati

(termine di presentazione del Progetto Esecutivo) si applica I’art. 24.
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14.4

Il Concessionario € in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini
dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre i termini essenziali
specificatamente indicati per ciascuno all’art. 14.2, a pena di risoluzione di diritto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile e del successivo art. 45.

In caso di prescrizioni e raccomandazioni richieste da parte del Concedente e/o Regione
Lombardia in sede di approvazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario si impegna
ad adeguare il Progetto Esecutivo entro un termine congruo, comungue non superiore a 1
mese che verra assegnato dal Concedente, avuto riguardo alla complessita della
raccomandazione/prescrizione, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 5 lettera
(@) della Convenzione.

In mancanza di adeguamento alle suddette prescrizioni e raccomandazioni entro il
termine indicato dal Concedente, lo stesso Concedente procedera con I’applicazione
delle penali di cui all’art. 24 della Convenzione, comunicando altresi un termine
essenziale entro il quale il Concessionario dovra adeguare il Progetto Esecutivo.
Scaduto infruttuosamente anche detto termine essenziale si risolvera di diritto ogni
rapporto in essere con il Concessionario medesimo, ai sensi dell’art. 1456 del codice

civile e del successivo art. 45.

ART. 15 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E RINVENIMENTO SITI
INQUINATI

15.1.

15.2.

15.3.

Qualora nel corso dei lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale dovessero
essere rinvenuti reperti archeologici o siti inquinati / rifiuti non identificati durante le
indagini, il Concessionario dovra immediatamente sospendere i lavori e darne tempestiva
comunicazione al Concedente ed, eventualmente, alla Soprintendenza competente. | lavori
saranno ripresi solo a seguito di ordine scritto del Concedente e, ove occorra, Su espressa
autorizzazione della competente Soprintendenza.

Qualora il ritrovamento dei reperti archeologici/ siti inquinati richieda 1’adozione di
Varianti trovera applicazione il seguente articolo 19, comma 1, lett. ¢).

In ogni caso, I’ammissibilita del costo nell’ambito della concessione verra riconosciutadal

Concedente ai sensi di quanto previsto nell’ Allegato D.

ART. 16 ESECUZIONE DEI LAVORI

16.1.

Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice dei

contratti pubblici, che sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

| soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle

percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa

autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai
soci interessati.

L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle

seguenti condizioni:

(@) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte, in regime di Assicurazione Qualita
secondo quanto stabilito dalla Norma ISO 9001/2015, nel rispetto delle previsioni
della Convenzione e in conformita del Progetto Esecutivo approvato;

(b) alla Convenzione si applicano le disposizioni pubblicistiche in materia di contabilita;

(c) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;

(d) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del
valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle
prestazioni contrattuali.

Il Concessionario procede all’affidamento a terzi, dei lavori, non eseguiti direttamente dai

soci ai sensi del precedente art. 5 comma 4, mediante procedura ad evidenza pubblica ai

sensi dell’articolo 164 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, nel rispettodei requisiti

previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, dalla normativa vigente e

dalla Documentazione di Gara. Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di

aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per 1’esercizio della

Concessione.

Per gli affidamenti a terzi, di cui al comma precedente, il Concessionario assume le

funzioni di Stazione Appaltante, ivi comprese le funzioni di Responsabile Unico del

Procedimento, ad eccezione del ruolo di Direzione dei Lavori.

I soci esecutort ai sensi dell’art. 5 comma 4 ovvero 1 terzi affidatari degli appalti di cui ai

precedenti commi possono affidare in subappalto parte dei lavori ai sensi dell’art. 105 del

Codice, come richiamato dall’art. 164 comma 5 del Codice. Le prestazioni contenute nella

concessione diverse dall’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’intervento possono

essere affidate in subconcessione o subappalto con le modalita previste dall’articolo 174

del Codice.

Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni prima

dell’inizio dell’esecuzione dei lavori in subappalto, la copia autentica delcontratto di
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16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

subappalto, nonché la documentazione, raccolta e verificata, attestante il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e
speciali, dichiarati in sede di Offerta, nonché la documentazione richiesta dalle
disposizioni antimafia vigenti in materia nonché a richiedere alle prefetture competenti il
rilascio delle informazioni ai sensi e per gli effetti del d.Igs. n. 159/2011 e s.m.i. di tutte
le imprese subappaltatrici e a trasmettere infine tutta la documentazione al Concedente,
esprimendo il medesimo Concessionario, in presenza di tutti i presupposti normativi, la
propria autorizzazione al contratto di subappalto.

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del
Concedente della corretta esecuzione della Convenzione.

L’esecuzione dei lavori per la realizzazione del Collegamento autostradale deve avvenire
in conformita al Progetto Definitivo approvato da Regione Lombardia ed al Progetto
Esecutivo approvato dal Concedente, nonché secondo quanto stabilito dalle Procedure di
Interfaccia Concedente-Concessionario.

Le riserve iscritte nel Registro di Contabilita dell’opera da parte dei soggetti esecutori dei
lavori di realizzazione, ivi compresi i soggetti esecutori diretti di cui al comma 1, sono
esaminate e valutate dal Concessionario, che provvede a quantificarne gli importi ritenuti
riconoscibili al proprio appaltatore. Il Concessionario assume 1’obbligo di liquidare gli
importi concordati con il proprio esecutore in via bonaria, o in via transattiva o, in ultimo,
da sentenza dell’ Autorita giudiziaria, almeno di primo grado, secondo le disposizioni del
Codice dei contratti pubblici. Solo a seguito della avvenutaliquidazione, il Concessionario
potra avanzare eventuale richiesta al Concedente di riconoscimento tra i costi ammessi
dei relativi oneri sostenuti.

Solo successivamente a quanto sopra descritto, le riserve relative a lavori da
realizzare da parte del Concessionario saranno considerate parte dell’investimento
complessivo per gli importi che a seguito di istruttoria siano considerati ammissibili
e approvati dal Concedente e previa approvazione da parte di Regione Lombardia -
sulla base di quanto previsto dall’art. 205 del Codice dei contrattipubblici ovvero
definiti da lodo arbitrale, secondo le previsioni di cui all’art. 209 del Codice dei
contratti pubblici, o, secondo le previsioni di cui all’art. 208 del Codice dei contratti
pubblici, esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi all’azione giurisdizionale, o, in ultimo, da sentenza dell’ Autorita
giudiziaria, almeno di primo grado.

L’ammissibilita all’investimento dei lavori realizzati avverra a seguito di appositi Stati di
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16.12.

16.13.

16.14.

Avanzamento dei Lavori (SAL Lavori) (mensili) redatti dal Direttore dei Lavori, nei quali
potranno essere portate a pagamento esclusivamente parti di opera realizzate e
precedentemente registrate nell’ambito dei relativi SIL (mensili), compilati sulla base
delle previsioni di cui alle procedure di Interfaccia tra Concedente e Concessionario. Gli
avanzamenti dovranno essere computati sulla base di schede di avanzamento contabile
redatte secondo i criteri stabiliti dalle procedure di Interfaccia tra Concedente e
Concessionario e in coerenza con quanto disposto dal Capitolato P&CM.

Per quanto riguarda le attivita di risoluzione delle Interferenze, la relativa ammissibilita
all’investimento avverra ad intervenuta risoluzione della singola interferenza, come
attestata dal Direttore dei Lavori, nella misura pari all’80% dell’importo sostenuto per la
relativa risoluzione; il restante 20% verra considerato ammissibile all’investimento ad
intervenuto collaudo della singola risoluzione dell’interferenza. Le suddette ammissibilita
all’investimento avverranno sulla base della rendicontazione analitica di spesa
effettivamente sostenuta per la singola risoluzione, il cui onere di presentazione € posto in
capo al Concessionario. In tal senso gli importi previsti nel progetto esecutivo per la
risoluzione delle singole interferenze costituiscono il relativo limite massimo di spesa, che
non potra essere superato, salvo valutazioni finali del Concedente al termine dei lavori di
risoluzione di tutte le interferenze.

Per quanto riguarda le attivita di acquisizione delle aree, occupazioni temporanee e
asservimenti e relative soggezioni, la relativa ammissibilita all’investimento avverra solo
a seguito di rendicontazione analitica di spesa effettivamente sostenuta, il cui onere di
presentazione € posto in capo al Concessionario. In tal senso gli importi previsti nel
progetto esecutivo per le attivita di espropriazione / occupazioni temporanee /
asservimenti, afferenti a ciascuna ditta, costituiscono il relativo limite massimo di spesa,
che non potra essere superato salvo valutazioni finali del Concedente al termine di tutte le
attivita espropriative.

Le verifiche di ammissibilita all’investimento del Concedente di cui ai precedenti commi
16.12 e 16.13 avverranno a seguito della redazione da parte del Direttore dei Lavori di

specifici SAL Interferenze, SAL Espropri, con cadenza minima trimestrale.

ART.17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE
LAVORI EDIRETTORE DELL’ESECUZIONE

17.1.

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attivita del

Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento della Concessione e i
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

relativi uffici di supporto.

Il Responsabile Unico del Procedimento della Concessione sovrintende e controlla,
congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, I’esecuzione delle
prestazioni oggetto della Convenzione, esercitando i compiti e le funzioni ad esso
attribuite dal Codice dei contratti pubblici, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per [’affidamento di appalti e
concessioni”.

Il Direttore dei Lavori e la relativa struttura di Direzione dei Lavori (comprensiva della
Direzione Operativa), sono nominati dal Concedente ed esercitano le funzioni e i compiti
di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione della Convenzione secondo quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario. Il
Concessionario si obbliga a farsi carico delle spese relative alla funzione del Direttore dei
Lavori e dell’intera struttura della Direzione dei Lavori, come previsto dall’art. 8, comma
3, lett. uu) della presente Convenzione.

Competono al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione i
compiti, le funzioni e le responsabilita stabiliti dall’art. 90 e seguenti del D. Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, nonché dal o dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo. Il
Coordinatore per la Sicurezza assicura che nei cantieri tutte le lavorazioni saranno
informate al criterio della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il Coordinatore della
Sicurezza ed il Direttore dei Lavori, potranno farsi assistere e rappresentare da propri
collaboratori dotati della necessaria competenza ed esperienza rimanendo comungque
direttamente responsabili nei confronti del Concedente di quanto compiuto dai predetti
collaboratori.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e la relativa struttura sono
nominati da CAL. Il Concessionario ha I’obbligo di farsi carico delle spese relative a tali
funzioni, i cui oneri trovano allocazione nel Quadro Economico dell’intervento come
previsto dall’art. 8, comma 3, lett. uu) della presente Convenzione.

I Concedente nomina il Direttore dell’Esecuzione, cui compete il controllo della regolare
esecuzione della Convenzione in fase di gestione, successivamente all’apertura al traffico
dell’autostrada, per la verifica che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal

Concessionario in conformita ai documenti contrattuali.
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ART. 18 ESPROPRIAZIONI

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione
delle opere di competenza del Concessionario di cui all’art. 3, vengono effettuate a cura
espese del Concessionario. A tal fine il Concedente ha delegato [0 si impegna a delegare
(qualora non lo avesse gia fatto)] il Concessionario, con atto registrato [da registrare] in
data [*], n. [+], allegato alla Convenzione, 1’esercizio [totale o parziale] [in caso di
impegnoa delegare riportare in dettaglio I’ambito della delega come specificata nei

Documenti di Gara] dei propri poteri espropriativi.

Per effetto della delega, il Concessionario diviene autorita espropriante tenuta ad

ottemperare agli obblighi di legge nonché a:

(a) compiere tutte le operazioni previste dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi
comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le
acquisizioniin via bonaria;

(b)rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell’atto di delega, i cui estremi ai sensi
dell’articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti
del procedimento espropriativo;

(c) fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure
espropriative.

Il Concessionario, nell’ambito delle attivita delegate, ¢ responsabile in via diretta nei

confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi determinati da errori e/o

omissioni riconducibili al Concessionario stesso, nonché di tutte le spese e gli oneri

derivanti da ritardi, errori e/o omissioni nella gestione del procedimento espropriativo
imputabili al medesimo. Gli eventuali aggravi in termini di costi e tempi imputabili al

Concessionario sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario non puo in ogni caso eccepire errori od omissioni, allo stesso

imputabili, nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli

indennizzi, ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente, qualora, pur potendo e

dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacita tecnica dichiarate ai fini della

partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od
omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.

Gli immobili espropriati 0 acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi

realizzati sono assoggettati ad uso pubblico e disciplinati dalla presente Convenzione di

concessione.
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18.6.

18.7.

Il Concessionario é tenuto ad intestare a sé le aree espropriate e a volturarle, alla scadenza
della concessione, a titolo gratuito e senza richiedere alcun indennizzo, a favore di
Regione Lombardia.

Salvo i casi di forza maggiore, il Concessionario non potra sollevare alcuna eccezione
e/ocontestazione o richiesta di danni in relazione ad eventuali ritardi nell’esecuzione dei
lavori dovuti al prolungarsi delle operazioni di esproprio, essendo espressamente
riconosciuto dal Concessionario che i tempi di progettazione esecutiva previsti dalla
Convenzione sono sufficienti per completare tali operazioni e consentire 1’inizio dei

lavori.

ART. 19 MODIFICHE DEL CONTRATTO

19.1

19.2.

Il Contratto pu0 essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi o atti

approvativi del Concedente, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei

seguenti casiconsentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice dei contratti pubblici:

(a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali, tra le quali rientrano le ipotesi di
Aggiornamento e di Revisione delPiano Economico Finanziario;

(b) lavori e servizi supplementari resisi necessari € non inclusi nella Concessione iniziale,
ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed
economici;

(c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando 1’ordinaria diligenzae
inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

(d)sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cuiall’articolo
175, comma 1, lettera d);

(e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi
essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;

(f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, letteraa), del
Codice dei contratti pubblici e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

Relativamente alle fattispecie di cui ai punti (a) - fatto salvo quanto concerne le

modificheafferenti all’ Aggiornamento del Piano economico finanziario al quale si applica

la procedura di cui all’art. 32, comma 3, e le modifiche afferenti alla Revisione del Piano

Economico Finanziario per cui si applica la procedura di cui all’art. 32, comma 6 - e (d)

di cui al precedente comma, il Concessionario procedera con la presentazione di

apposita istanza al Concedente, corredata da tutta la documentazione necessaria a

supporto, comprensiva di esplicito atto approvativo/dispositivo interno al
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19.3.

19.4.

195.

19.6.

19.7.

19.8.

Concessionario stesso. A seguito della ricezione dell’istanza, compresa di ogni
necessario documento a corredo, il Concedente procedera con le attivita autorizzative di
competenza entro 1 successivi 60 giorni. Il suddetto termine viene esteso fino ad un
massimo di 120 giorni in funzione delle specificita e complessita di ciascuna istanza,
nonché di eventuali necessita di passaggi autorizzativi da parte di amministrazioni /enti
terzi. | suddetti termini sono da intendersial netto delle tempistiche autorizzative da parte
delle suddette amministrazioni e enti terzi.

L’esecuzione dei lavori delle fattispecie (b), (c), (e) e (f) di cui al comma 1 e subordinata
alla preventiva approvazione da parte del Concessionario dei relativi progetti,
comprensividi tutta la documentazione tecnica, economica e temporale a corredo; solo
successivamente a detta approvazione, il Concessionario inviera apposita istanza al
Concedente, corredata della citata documentazione e della preventiva approvazione del
Concessionario stesso, ai fini della approvazione del Concedente entro i successivi 60
giorni dal ricevimento dell’istanza completa in tutte le sue parti. In caso di Varianti
localizzative I’approvazione sara di competenza della Regione Lombardia ed avverra
entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’istanza completa in tutte le sue
partida parte del Concedente.

L’eventuale aumento di valore, determinato da una o piu modifiche di cui al comma 1,
non pud in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della
Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina I’obbligo di una
nuova procedura di aggiudicazione.

Il Concessionario €, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni ad esso imputabili
nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario
e tenuto a sostenere tutti i costi connessi /0 conseguenti al manifestarsi di tali errori o
omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una
maggiore reddittivita per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera
b), del Codice dei contratti pubblici, né alterare 1’allocazione dei rischi, né rilevare ai fini
della durata della Concessione.

La determinazione dei relativi costi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui all’art.
19, comma 1, sara calcolata applicando i prezzi ricavati dai prezzari vigenti secondo il
seguente ordine priorita: ANAS, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e
altri prezzari.

Agli importi determinati, ai sensi del precedente articolo 19.7, deve essere applicato lo
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19.9.

sconto offerto dal Concessionario pari al [*]%.

Si potra procedere a revisione prezzi, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. a) del Codice
dei contratti pubblici e dell’art. 29 D.L. n. 4/2022, solo qualora intervengano - dopo la
redazione del progetto esecutivo - ulteriori eventi non previsti e imprevedibili al momento
della redazione del progetto esecutivo, tali da alterare il contesto economico generale di
riferimento, nazionale e internazionale e da provocare rialzi dei materiali superiori alla
misura minima indicata dall’art. 29 del D.L. 4/2022. In tal caso, il Concessionario potra
verificare se i costi di esecuzione dei lavori, decorso almeno un anno dalla approvazione
del progetto esecutivo, siano da aggiornare, con conseguente eventuale necessita di

riequilibrio del Piano Economico Finanziario.

ART. 20 PROGRAMMA, FASI ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

20.1.

20.2.

Le Parti concordano che le attivita del Concessionario in esecuzione della Convenzione
seguiranno il Cronoprogramma di cui all’Allegato C della presente Convenzione. Il Piano
Operativo relativo all’esecuzione dei lavori sara redatto a cura del Concessionario,
consegnato contestualmente al Progetto Esecutivo e approvato dal Concedente
unitamente al progetto stesso. Detto Piano Operativo sara strutturato secondo gquanto
indicato nelle Procedure di Interfaccia Concedente — Concessionario.

L’ultimazione dei lavori relativi alla completa realizzazione del Collegamento
Autostradale, comprensivo di tutte le opere connesse, mitigative e compensative, dovra
avvenire entro [+] () giorni consecutivi dall’approvazione del Progetto Esecutivo come
da Cronoprogramma. La data di inizio e di conclusione dei predetti lavori dovra risultare
da apposito verbale redatto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei lavori.
Le Parti, entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Fine Lavori, procederanno alla
ricognizione ed alla verifica in contraddittorio delle opere realizzate. A tal fine il
Concessionario, con un anticipo di 30 (trenta) giorni, daracomunicazione scritta al
Responsabile del Procedimento della data in cui saranno ultimati i lavori ed in cui si
procedera alla sottoscrizione del verbale di fine lavori.

Il Concedente si impegna a procedere alle verifiche finali ai fini dell’esercizio
autostradale e alla conseguente emissione del relativo certificato entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori, a condizione che siano state eseguite
con esito favorevole tutte le prove e le verifiche previste dalla legge, nonché sia stata
emesso dalla Commissione di Collaudo il positivo accertamento della sussistenza delle

condizioni di cui all’art. 230 del d.P.R. n. 207/2010 per la possibile consegna anticipata
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dell’opera al Concessionario.

ART. 21 SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

La sospensione totale o parziale dei lavori puo essere disposta in ragione di circostanze

oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente 1’esecuzione

a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause

che hanno comportato I’interruzione dei lavori e alla ripresa deilavori medesimi.

L’esecuzione dei lavori pud essere sospesa:

(@  al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile
prosecuzione dei lavori a regola d’arte;

(b)  per ragioni di necessita e di interesse pubblico;

(c)  per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 52;

fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento e

dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non puo sospendere unilateralmente I’esecuzione dei lavori, salvo i casi

di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessita e urgenza.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario e tenuto a proseguire le parti

di lavoro eseguibili.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia

impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine

fissato, pud chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata

della sospensione, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 5 dellaConvenzione.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1,

lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per

I’esecuzione dei lavori stessi 0, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e

comportino altresi 1’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, le parti possono

avviare la procedura di cui all’articolo 32.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non

imputabili al Concessionario diverse da quelle dicui al comma 1, al Concessionario é

dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

(@ I maggiori oneri per spese generali infruttifere saranno valutati sulla base
dell’importo lavori a cui verranno sottratti I’utile di impresa nella misura del 10
per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento;

(b)  lalesione dell’utile € riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dellutile
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di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla
percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
(c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti
in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
(d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.
11 Direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove possibile,
dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a5 giorni,
compilando, se possibile con I’intervento del Concessionario o di suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno
determinato I’interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la
cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel piu breve tempo possibile
affinche alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,
della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera rimasti in cantiere al momento
della sospensione. Il verbale & trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al

Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

ART. 22 VERIFICHE E COLLAUDO

22.1.

22.2.

22.3.

22.4

Le attivita di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a
Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
consegna dei lavori, dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102,
commi 6 e 7, del Codice dei contratti pubblici e dal regolamento n. [¢] di cui all’articolo
102, comma 8, del Codice dei contratti pubblici [Nelle more dell approvazione di tale
Regolamento per la nomina dell’organo di collaudo trovano applicazione le norme
dettate dall articolo 216 del DPR n. 207/2010].

| costi e gli oneri relativi alle attivita di collaudo, compresi i compensi di
Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono a carico del Concessionario e sono
indicati nel quadro economico, cosi come previsto nel Piano Economico - Finanziario.

Il Collaudo é effettuato nel rispetto del regolamento n. [+] di cui all’articolo 102, comma
8, del Codice dei contratti pubblici ed é effettuato sia nel rapporto tra il Concedente e il
Concessionario sia nel rapporto tra il Concessionario ed i propri esecutori dei lavori.

Il Concessionario si impegna a fornire I’assistenza e la collaborazione necessarie
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22.5
22.6

22.7

22.8

22.9

all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a
disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
Del Collaudo, ivi incluse le visite in Corso d’Opera, € redatto apposito verbale.

Le visite di collaudo verranno eseguite per categorie di lavori o fasi di avanzamento
distinte 0 autonome, secondo frequenza stabilita autonomamente dalla Commissione di
Collaudo.

L’ultima visita di collaudo avra luogo a seguito della intervenuta ultimazione dei lavori,
cosi come comunicata per iscritto dal Concessionario al Concedente. In caso di esito
positivo dell’ultima visita di collaudo, e, comungue non oltre 12 mesi
dall’ultimazione dei lavori, verra emesso il Certificato di Collaudo ai sensi dell’art. 102,
comma 3, del Codice dei contratti pubblici da parte del Concessionario.

Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall’avvenuto Collaudo senza che siano intervenute
contestazioni in relazione a vizi e/o difetti, il Collaudo assume il carattere definitivo, ai
sensi dell’art. 102, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Decorso tale termine il
Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

Le opere connesse / compensative sono prese in carico dai proprietari entro 30 (trenta)
giorni dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di attestazione
da parte della Commissione di Collaudo della sussistenza delle condizioni di cui all’art
230 del d.P.R. n. 207/10. A tal proposito, e fatto obbligo al Concessionario di
provvedere, a seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo, a procedere con la
redazione, concordamento e sottoscrizione con gli Enti terzi, futuri proprietari delle
nuove opere, di appositi protocolli / atti di impegno / convenzioni che impegnino gli
Enti destinatari delle opere connesse alla presa in carico (proprieta e gestione) delle

stesse entro i termini suddetti.

ART. 23 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI

23.1.

23.2.

I lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale sono eseguiti sotto la direzione
del Direttore dei Lavori e dell’Ufficio di Direzione Lavori, nominati dal Concedente.

Il Concessionario anche in qualita di impresa affidataria, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.
n. 81/2008, e obbligato a rispettare tutti gli obblighi stabiliti nel predetto decreto. In
particolare, ¢ obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi di cui all’art. 26 e a porre in essere

tutti gli atti per la verifica dell’idoneita professionale di cui all’allegato XVIL 1l
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23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

Concessionario € altresi obbligato a vigilare ai sensi dell’art. 97 del predetto D.Lgs.
n.81/2008 affinché le imprese esecutrici dei lavori rispettino tutti gli obblighi e gli
adempimenti ivi previsti.

I lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale sono sottoposti all’Alta
Sorveglianza del Concessionario, struttura interamente responsabile della sorveglianza e
del controllo sulla esecuzione dei lavori, nonché sul relativo monitoraggio degli
avanzamenti e sull’accertamento dell’effettiva realizzazione in regime di Assicurazione
Qualita, secondo quanto previsto dalla ISO 9001/2015.

Il Concedente esercita una attivita di Alta Vigilanza, secondo propri criteri di priorita,
senza che cio comporti una diminuzione o alterazione delle responsabilita e dei compiti in
capo al Concessionario, afferenti, in particolare, alla predetta attivita di Alta Sorveglianza.
La struttura di vigilanza del Concedente opera durante la fase esecutiva dei lavori secondo
le previsioni contenute nelle Procedure Operative di interfaccia tra Concedente e
Concessionario di cui all’allegato S.

Il Concedente vigila inoltre per tutta la durata della Convenzione, affinché anche i lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche le attivita di monitoraggio dell’asse
autostradale, delle opere e degli impianti, siano eseguiti dal Concessionario a regola d’arte
e nel rispetto dei progetti approvati, senza che in funzione di tale vigilanza sia diminuita
la responsabilita del Concessionario in merito alla progettazione, realizzazione e gestione
del Collegamento Autostradale.

In caso di affidamento a terzi, di cui all’art 16.4, il Concessionario svolge le funzioni di
Responsabile del Procedimento, anche nella veste di Responsabile dei Lavori, ai sensi
delle previsioni del D.Lgs. n 81/2008.

Il Concessionario mettera a disposizione dei funzionari del Concedente, incaricati della
vigilanza, il programma preventivo annuale dei lavori di manutenzione, nonché il
disciplinare di gestione, elaborati ad uso interno, nonché alla fine di ogni esercizio, il
consuntivo delle manutenzioni effettivamente realizzate, i relativi contratti, i documenti
contabili e di controllo interno attinenti alla regolare esecuzione dei lavori, nonché alla
gestione. | rappresentanti del Concedente deputati alla vigilanza, previo preavviso al fine
della sicurezza, possono accedere in qualungue momento al cantiere, assistere ai lavori,
effettuare ogni tipo di controllo, misurazione, prelievo e ispezione. Il Concessionario deve
assicurare tutta 1’assistenza necessaria ai soggetti preposti alla sorveglianza.

Qualora a seguito delle verifiche eseguite, il Concedente constati che i lavori sono stati

eseguiti 0 sono gestiti in difformita da quanto stabilito nella Convenzione, il Concedente
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stesso trasmettera una relativa comunicazione formale al Concessionario con
I’indicazione delle misure da adottare che il Concessionario sara tenuto a compiere entroil

termine indicato dal Concedente stesso.

ART. 24 PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE

24.1.

24.2.

24.3.

24.4

24.5.

24.6.

Il Concedente pud applicare al Concessionario, per responsabilita dello stesso ai sensi del
presente articolo, penalita per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione, delle
attivita di progettazione e/o di costruzione disciplinate dalla presente Convenzione.
Pertanto, il Concessionario é responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di
ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione. In tal caso, i
giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o di Costruzione riducono conseguentemente
la durata della Gestione, fatto salvo quanto previsto al comma 10.

In Fase di Progettazione, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 24.1., per ogni giorno di
ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del
Concessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a) e c), si applica una penale
pari a 5.000 Euro.

In Fase di Costruzione, per ogni settimana di ritardo riconducibile al Concessionario,
nell'avvio dei lavori rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma, il Concedente potra
applicare al Concessionario una penalita di Euro 50.000 ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 24.1; inoltre, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai
termini di ultimazione dei lavori del Collegamento Autostradale stabiliti nel
Cronoprogramma ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), si applica una penale pari
allo 0,3 per mille dell’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA.

Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni settimana di ritardo
nell’adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all’articolo 7,
comma 2, si applica una sanzione pari a Euro 25.000.

Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dalle somme
risultanti nel certificato di pagamento immediatamente successivo al ritardo. Qualora le
penali eccedano I’ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua nel
successivo certificato di pagamento. Qualora le predette compensazioni non  risultino
possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 42.

Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali in caso di
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24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

ritardo nell’avvio dei lavori rispetto a quanto indicato nel Cronoprogramma, sia
complessivamente superiore al valore di 10%, da computare sull’importo totale dei lavori
al netto dell’TVA, il Concedente puo esercitare la facolta di cui all’articolo 46.

Anche qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali, in caso
di ritardo nel termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 20, comma 2, della
Convenzione, come riportato nel Cronoprogramma, sia complessivamente superiore al
valore di 10%, da computare sull’importo totale dei lavori al netto dell’ IVA, il Concedente
puo esercitare la facolta di cui all’articolo 46.

Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.
E fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
Le penali, di cui ai precedenti articoli 24.2. e 24.3., diverranno esigibili da parte del
Concedente nel momento in cui la progettazione esecutiva e/o i lavori relativi alla
realizzazione del Collegamento Autostradale non risultino ultimati nel rispetto dei termini
stabiliti dal Cronoprogramma.

La mancata, parziale o difforme esecuzione dei singoli Interventi previsti in Convenzione,
per causa o fatto imputabile al Concessionario, comporta a carico di quest’ultimo una
ulteriore penalita rispetto a quelle previste dai precedenti commi da corrispondere al
Concedente, fino ad un massimo pari allo 250%o per mille del valore del relativo
Intervento, accertato al momento dell’inadempimento e proporzionato alla gravita
dell'inadempimento, salvo che il Concessionario provveda, a proprie spese, a porre
rimedio all’inadempimento secondo le modalita ed i tempi fissati dal Concedente.
Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato
di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver
cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al
Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.

Nel caso in cui si verifichino ritardi nell’apertura al traffico del Collegamento
Autostradale, o di parti di esso, cosi come previsto nel Cronoprogramma allegato alla
presente Convenzione, salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per fatto
del terzo, il Concedente ha il diritto di applicare una penalita al Concessionario pari a Euro
25.000,00 (venticinquemila) per ogni settimana di ritardo.

Le penalita di cui al presente articolo andranno conteggiate in sede di Aggiornamento del
Piano economico finanziario mediante deduzione dai costi ammessi in base ai criteri di
ammissibilita descritti nell’ Allegato D.

In ogni caso, ¢ fatta salva la facolta del Concedente di decadenza ovvero risoluzione della
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Convenzione per inadempimento del Concessionario ai sensi dell’art. 1453 del codice

civile, prevista dalla presente Convenzione.

ART. 25 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

La gestione del Collegamento Autostradale ha inizio a seguito dell’avvenuta apertura

all’esercizio del collegamento autostradale secondo gli standard previsti dal Capitolato di

Gestione e comprende ogni attivitd connessa con 1’esercizio autostradale, tra cui in

particolare il pedaggiamento dell’utenza, la manutenzione dell’asse autostradale e delle

opere/impianti e il relativo monitoraggio.

Il Concessionario e responsabile in via diretta nei confronti del Concedente

dell’effettuazione di tutte le attivita previste ai sensi della presente Convenzione, delle

previsioni progettuali e delle previsioni normative, necessarie a garantire, per tutta la
durata della Concessione, la perfetta efficienza e prestazionalita dell’infrastruttura anche

in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3 di

specifici servizi.

Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono

affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice dei

contratti pubblici, e sono regolati mediante appositi atti contrattuali.

La gestione dei servizi é effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

(a)i soci che svolgono direttamente i servizi devono essere qualificati per la quota da
eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara e nel Disciplinare di
Gara;

(b)i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di
Gestione;

(c)i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede diOfferta
e con le modalita di cui all’art. 174 del Codice dei contratti pubblici.

L’inizio dell’esecuzione della gestione della Concessione in oggetto puo avvenire solo

successivamente alla comprova del requisito di gestione in capo al gestore, di cui al

precedente articolo 5 comma 1 ultimo capoverso della presente Convenzione. A tal fine il

Concedente richiedera al Concessionario/Gestore, entro 6 (sei) mesi antecedenti

all’entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, la documentazione da produrre

entro il termine di 10 giorni lavorati successivi alla suddetta richiesta.
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ART. 26 DETTAGLI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
Collegamento Autostradale fino alla scadenza della Concessione, nel rispetto della
classificazione degli interventi di manutenzione di cui all’Allegato G, del piano generale
di manutenzione e dei piani annuali di manutenzione.

Il Piano generale di manutenzione che il Concessionario € obbligato a predisporre in sede
di Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale, & redatto in conformita alla
classificazione degli interventi di manutenzione e costituisce il livello minimo di
manutenzione che le Parti reputano efficace ed efficiente per il Collegamento
autostradale.

Il Piano Annuale di Manutenzione, redatto sulla base delle previsioni del Piano
Economico Finanziario, indica gli interventi che il Concessionario ha programmato di
realizzare sul Collegamento Autostradale nell’anno solare successivo alla sua
presentazione, specificando la data di inizio e la data di conclusione degli interventi ivi
previsti. Esso viene presentato al Concedente entro il 30 novembre di ogni anno a partire
dall’anno di ultimazione dei lavori. Il Concedente individua le eventuali modifiche da
apportare e approva il piano annuale entro il 20 dicembre di ogni anno. In caso di ritardo
nella conclusione degli interventi superiore a 45 (quarantacinque) giorni rispetto alle date
indicate nel piano annuale di manutenzione, fatte salve le cause di forzamaggiore, il
Concedente diffidera il Concessionario a provvedere entro il termine di 15(quindici)
giorni, scaduto il quale, se il Concessionario, non ha ancora adempiuto potra applicare le
penali di cui al successivo art. 29 o dichiarare la decadenza di cui all’art. 46.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Concessionario presenta al Concedente un consuntivo
dell’attivita di manutenzione effettivamente svolta nell’anno precedente, comprensiva di
attivita svolte e costi sostenuti, anche rispetto alle previsioni di cui al relativo Piano
annuale di manutenzione e al budget di cui al Piano economico-finanziario di
convenzione; entro il 31 luglio di ogni anno il Concessionario presenta al Concedente
un consuntivo provvisorio delle attivita di manutenzione svolte nel primo semestre
dell’anno e relativi costi gia sostenuti.

Anche a prescindere dagli interventi previsti nei piani annuali di manutenzione, il
Concessionario si impegna ad eseguire tutte le opere di manutenzione, anche straordinarie
€ non previste, necessarie per assicurare sempre, comungue ed in modo costante, il livello
di manutenzione prescritto dal Piano generale di manutenzione e la prestazionalita

dell’autostrada. In caso di inerzia nell’effettuazione degli interventi di manutenzione
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26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

26.11

26.12

26.13

straordinaria, fatte salve le cause di forza maggiore, il Concedente intimaal Concessionario
di provvedere, specificando, in funzione della natura dell’intervento richiesto, la data di
conclusione degli interventi. Se il Concessionario ha un ritardo superiore a 45
(quarantacingue) giorni nella conclusione degli interventi rispetto a quanto indicato
nell’intimazione ¢ non dimostra che il ritardo non ¢ a lui imputabile, il Concedente potra
applicare le penali di cui al successivo art. 29 o dichiarare la decadenza ex art. 46.

Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente allo scadere della Concessione
il Collegamento Autostradale e le relative opere e impianti perfettamente funzionanti e
caratterizzate dal livello prestazionale previsto in base al progetto esecutivo dell’Opera.
La gestione del Collegamento Autostradale prendera avvio con I’entrata in esercizio del
Collegamento Autostradale o di tratte funzionali dello stesso, successivamente al termine
di esecuzione dei lavori e al Collaudo.

La gestione del Collegamento Autostradale dovra essere eseguita nel rispetto degli
standard e degli indicatori qualitativi e quantitativi definiti nel Disciplinare tecnico di
gestione di cui all’Allegato H, e dell’ Allegato O che comprende anche la previsione di
penali e il relativo meccanismo di applicazione.

La gestione del Collegamento Autostradale dovra essere eseguita nel rispetto delle norme
del Disciplinare tecnico di gestione e comunque con la massima diligenza, senza
ingiustificate interruzioni. Il servizio potra essere interrotto, dandone comunicazione al
Concedente, solo per cause di forza maggiore, per comprovate ragioni tecniche e di
pubblica sicurezza.

Il Concessionario in caso di aggiornamento del Disciplinare tecnico di gestione dovra
prevedere le modalita per eseguire il servizio di gestione secondo le norme tecniche e gli
standard prestazionali di qualita del servizio piu elevati, tempo per tempo.

Le attivita di gestione sono comprensive delle attivita di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di monitoraggio, la cui responsabilita di attuazione € interamente in capo
al Concessionario.

In particolare, nell’ambito delle attivita di monitoraggio dell’asse autostradale e delle
relative opere d’arte e impianti € posta in capo al Concessionario I’effettuazione e 1’onere
di ogni attivita connessa alle verifiche da effettuarsi periodicamente sulla base di
disposizioni normative, di disposizioni ministeriali 0o emanate da parte degli organi centrali
0 da disposizioni del Concedente.

E’ onere del Concessionario provvedere, nell’ambito delle proprie attivita di monitoraggio

dell’asse autostradale e delle relative opere e impianti, all’individuazione di ogni eventuale
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difetto o malfunzionamento della piattaforma autostradale, delle relative opere e impianti
o delle relative pertinenze, nonché prevederne il relativo ripristino o sostituzione. Cio

anche in conseguenza di eventuali incidentalita occorse.

ART. 27 CARTA DEI SERVIZI

27.1

217.2

Il Concessionario € tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei servizi con
indicazione degli standard di qualita dei singoli servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.
nonché delle istruzioni operative per 1’adozione della carta dei servizi nel sistema
autostradale in concessione emanate ai sensi della Direttiva ministeriale in materia del 19
febbraio 2009, n. 102.

Il Concessionario e tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in attuazione
dell’art. 8 (“Contenuto delle carte di servizio™) del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo specifico
dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli utenti possano esigere neiconfronti delle

imprese che gestiscono il servizio o I’infrastruttura.

ART. 28 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

28.1.

28.2.

28.3.

28.4

28.5

Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltd di concedere a
particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre
agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico
sulle autostrade. L’autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

E vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se
non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse.

Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti
disposizioni di legge.

E consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade
esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni
promozionali.

Per i trasporti eccezionali, il Concessionario nel rilasciare 1’autorizzazione, deve esigere,
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada’)
e successive modifiche ed integrazioni, 1’indennizzo dovuto per 1’eccezionale usura del

Collegamento Autostradale in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla
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percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale e richiesta
’autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio
dell’autorizzazione ed all’organizzazione del traffico eventualmente necessaria per

I’effettuazione del trasporto.

ART. 29 APPLICAZIONE DELLE PENALI IN FASE DI GESTIONE

29.1

29.2

29.3

Nel caso in cui il Concedente ritenga che si sia verificato un inadempimento afferente alla
gestione del servizio autostradale, il Concedente medesimo provvede entro il termine di
20 (venti) giorni dal verificarsi dell’inadempimento stesso a contestare, a mezzo di atto
scritto, il relativo addebito e fissera un congruo termine, comungue non inferiore a venti
giorni, entro il quale il Concessionario dovra adempiere e/o dimostrare che
I’inadempimento non ¢ allo stesso imputabile. Trascorso il termine cosi fissato, senza che

il Concessionario abbia adempiuto e/o dimostrato che I’inadempimento noné a lui

imputabile, il Concedente potra applicare una penale di importo pari ad Euro 25.000,00

(venticinquemila), salvo il maggior danno subito dal Concedente, e in coerenza con

quanto previsto dal Disciplinare delle sanzioni edelle penali, Allegato O.

In particolare, il Concedente avra facolta di farsi corrispondere dal Concessionario:

a. in caso di ritardo, per fatto allo stesso imputabile, nella conclusione dei lavori
programmati nel Piano annuale della manutenzione ordinaria, una penale pari allo
0,3%o (zero virgola tre per mille) del costo dei lavori per ogni giorno di ritardo;

b. in caso di ritardo, per fatto allo stesso imputabile, nella conclusione degli interventi
dimanutenzione straordinaria rispetto ai termini indicati nella intimazione inviata dal
Concedente: (i) una penale pari allo 0,3%o (zero virgola tre per mille) del costo del
singolo intervento di manutenzione straordinaria per ogni giorno di ritardo se il ritardo
non é superiore a 30 (trenta) giorni; (ii)una ulteriore penale del 10 % (dieci per cento)
del costo dei lavori se il ritardo é superiore a 60 (sessanta) giorni.

In caso di mancata esecuzione dell’intervento nei termini ultimi sopra indicati questi

potranno essere eseguiti o fatti eseguire dal Concedente a spese del Concessionario e

ilConcedente potra chiedere la decadenza della Convenzione ex art. 46.

Nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Concessionario circa la richiesta da parte

del Concedente di informazioni e/o documentazioni di carattere tecnico, amministrativo

o finanziario inerenti alla gestione dell’autostrada il Concedente potra applicare una

penale di importo pari ad Euro 25.000,00 (Venticinquemila/00), salvo il maggior danno

subito dal Concedente e in coerenza con quanto previsto dal Disciplinare delle sanzioni e
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delle penali, Allegato O.

ART. 30 VIGILANZA DEL CONCEDENTE

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

Il Concedente vigila affinché i servizi di progettazione, i lavori di realizzazione del
Collegamento Autostradale e la gestione dello stesso Collegamento siano eseguiti a
perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati e nel rispetto delle norme del D. Lgs.
n. 81/2008, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilita del
Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori. 11 Concedente vigila anche sulla
gestione e sull’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui
ripristini. Nel corso delle attivita di vigilanza del Concedente, lo stesso pu0 richiedere
I’effettuazione di ulteriori prove, indagini, approfondimenti, con obbligo di esecuzionee
oneri interamente a carico del Concessionario.

Nelle somme a disposizione, come indicate nell’Allegato D, sono ricompresi gli oneri
connessi alle attivita di verifica e di alta vigilanza svolte dal Concedente e nei limiti della
disciplina vigente, nella misura di Euro 400.000 annui a partire dalla data di efficacia della
presente convenzione e sino all’entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, con
modalita di corresponsione da definire in apposito atto esecutivo da concordarsi tra le
parti.

Il Concedente, qualora constati che i servizi di progettazione, i lavori e la gestione siano
esequiti in difformita da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli
adempimenti da eseguire.

Il Concedente, in ordine ai programmi manutentori pud chiedere tutti i chiarimenti
necessari. Visita ed assiste ai lavori, puo eseguire o far eseguire prove, esperimenti,
misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori
stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese
all’uopo necessarie.

Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all’art. 8, provvede al controllo
dell’attuazione del Piano economico-finanziario da parte del Concessionario, potendo, a
tal fine, accedere alla documentazione contabile nonché alle risultanze economiche,

finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilita analitica.

PARTE V — CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ART. 31 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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31.1.

31.2.

Gli elementi indicati al punto PP. delle Premesse costituiscono i presupposti e le
condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare
I’Equilibrio Economico Finanziario.

Le Parti prendono atto che I’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della
connessa gestione é dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza
Economica e di Sostenibilita Finanziaria. 1l rispetto di tali condizioni &€ misurato sulla base
dei seguenti indicatori contenuti nel Piano economico finanziario valutati
congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [+]%;

Tasso Interno di Rendimento dell’ Azionista (Tir Azionista) pari a [] %;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo € pari a [¢] .

ART. 32 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

32.1

32.2

32.3

324

32.5

Il Piano economico finanziario e il Piano Finanziario Regolatorio di cui all’Allegato D
costituiscono, unitamente altresi alla Matrice dei Rischi, parte integrante della presente
Convenzione e sono stati elaborati rispettivamente in conformita a quanto previsto
dall'articolo 165 del Codice dei contratti pubblici e secondo le modalita previste
dall’Allegato E e dall’Allegato U.

Il Piano Finanziario Regolatorio & aggiornato annualmente, in occasione della richiesta di
adeguamento tariffario da applicare per il successivo anno, e, periodicamente, al termine
di ciascun periodo regolatorio, nel rispetto in ogni caso dell’Equilibrio Economico
Finanziario.

In sede di Aggiornamento quinquennale, alla fine di ogni periodo regolatorio, il
Concessionario trasmette, entro il 30 settembre dell’ultimo anno di ogni periodo
regolatorio, la proposta di Aggiornamento al Concedente che effettua entro 180 giorni
I’analisi istruttoria e, in caso di esito positivo della stessa, sottopone le proprie conclusioni
agli organi competenti di Regione Lombardia. Successivamente I'Aggiornamento del
Piano economico - finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio sono approvati con
atto della Regione Lombardia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla avvenuta
trasmissione dell'Atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

Al fine di assicurare la gradualita dell'evoluzione tariffaria, & possibile, in sede di
Aggiornamento, prevedere l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi
ammessi, a condizione che sia rispettato il principio di neutralita economico - finanziaria.

In relazione a quanto previsto dall’art. 165 del Codice dei contratti pubblici, il piano
73




economico - finanziario puo essere soggetto a Revisione su richiesta del Concedente o del

Concessionario, ove fatti non riconducibili al Concessionario ne abbiano determinato

l'alterazione. La Revisione del Piano Economico - Finanziario potra comportare

modifiche alla presente Convenzione da definire entro seimesi decorrenti dalla data di

presentazione della revisione del piano economico - finanziario predisposto dal

Concessionario.

La presente procedura di Revisione potra essere attivata se 1’alterazione dell’equilibrio

economico finanziario sara riscontrata all’interno del periodo regolatorio; viceversa

non potra essere utilizzata nel caso in cui detta alterazione derivi dall’adeguamento
delle condizioni di equilibrio economico finanziario in sede di Aggiornamento
quinquennale del Piano economico finanziario, di cui al precedente comma 3 e agli

Allegati E ed U.

Le Parti procedono alla Revisione del Piano Economico - Finanziario qualora si

riscontri un’alterazione dell’equilibrio economico finanziario determinata da fatti

non imputabili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione esclusivamente

degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 31.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatti non imputabili al

Concessionario:

a) la sopravvenuta entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono
economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera
e dei servizi;

b) I’adozione di sopravvenuti atti amministrativi generali, di pianificazione o abilitativi
che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei
servizi;

c) i casi di forza maggiore;

d) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’art. 7 riconducibile al
Concedente e/o altri enti /o amministrazioni pubbliche o comunque non riconducibili
al Concessionario;

e) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili
al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;

f) le ipotesi di compromissione dell'equilibrio economico finanziario conseguenti ad
eventuali modifiche del contratto di concessione di cui all'art. 175 del Codice dei
contratti pubblici, dai commi 1 a4, con I'eccezione delle ipotesi di modifiche soggettive

del Concessionario;
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32.6

g) i casi di sospensione della costruzione e/o della gestione di cui alla presente
Convenzione non imputabili al Concessionario, qualora il periodo di sospensione
eccedail periodo di tre mesi;

h) i casi di epidemie e/o pandemie (incluso il Coronavirus/Covid 19) e le relative
conseguenze.

La Revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario

e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

La parte che intende attivare la procedura di revisione ne dara comunicazione per

iscritto all'altra con I'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che

comporterebbero unaalterazione dell'equilibrio del Piano economico - finanziario,
producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano economico - finanziario in disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Finanziario Regolatorio in disequilibrio, in formato editabile;

¢) Piano economico - finanziario revisionato, in formato editabile;

d) Piano Finanziario Regolatorio revisionato, in formato editabile;

e) relazione esplicativa del Piano economico - finanziario revisionato, che illustri tra
Ialtro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Revisione e i maggiori
oneri da esso derivanti;

f) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella Convenzione di quanto previsto nel
Piano Economico- Finanziario riequilibrato.

Entro 1 (uno) mese dalla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano
senza indugio la Revisione del Piano Economico - Finanziario e del Piano Finanziario
Regolatorio, valutando congiuntamente i mutati presupposti dell’equilibrio
economico - finanziario relativo all’esecuzione ed alla gestione funzionale ed
economica del Collegamento Autostradale, apportando, se del caso, le necessarie
variazioni delle condizioni della Convenzione nei limiti di quanto necessario al
ripristino delle condizioni di equilibrio e quindi rivedendo il Piano economico-
finanziario.

Le parti dovranno trovare un accordo nei successivi 150 (centocinquanta) giorni dalla

trasmissione.

In caso di mancato accordo sulla Revisione del Piano Economico Finanziario, ovvero

in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta Revisione le Parti possono recedere

dal Contratto ai sensi dell’articolo 51. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati

gliimporti di cui all’articolo 51, comma 2.
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32.7

32.8

32.9

32.10

Fermi gli aggiornamenti di cui al precedente comma 3 e le revisioni di cui ai precedenti
commi 5 e 6, il Piano economico - finanziario e il Piano Finanziario Regolatorio risultano
vincolanti per il Concessionario sino alla data di scadenza della concessione fissata al
precedente art. 4.
| tempi di realizzazione degli investimenti, sia intermedi che finali, di competenza del
Concessionario (tra cui progettazione, realizzazione, apertura all’esercizio) fissati nel
Piano economico - finanziario, nel Piano Finanziario Regolatorio e nel cronoprogramma
allegato al Progetto Definitivo sono vincolanti per quest'ultimo. In caso di inosservanza di
tali tempi, salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabile al
Concessionario o per fatto del terzo, si applicano le sanzioni di cui all' articolo 53, e la
decadenza di cui all'art. 46.
Il rischio di progettazione, derivante da errori od omissioni di progettazione imputabili al
Concessionario che rendano necessari interventi di modifica del progetto e che incidono
sui tempi e sui costi di realizzazione degli interventi riportati all’art. 3 della presente
Convenzione, € posto a carico del Concessionario, che e obbligato alla definizione dei
diversi livelli progettuali.
Il rischio di costruzione e posto a carico del Concessionario successivamente
all'approvazione da parte di Regione Lombardia del Progetto Definitivo degli interventi
riportati all'art. 3 della presente Convenzione, ad esclusione dei casi in cui I'eventuale
incremento dei costi di costruzione e/o ritardo nei tempi di costruzione sia determinato da
fatto del Concedente, da forza maggiore o da fatti di terzi o da fatti non riconducibili a
responsabilita del Concessionario stesso. | costi di costruzione sono comprensivi dei costi
relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera.
Successivamente all’intervenuta approvazione del progetto definitivo, nel caso di
Varianti, i relativi oneri di progettazione rimangono a carico del Concessionario nel caso
in cui i progetti non vengano approvati per cause imputabili al Concessionario medesimo.
Tra i rischi di costruzione rientrano:
a) il rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto
degli standard di progetto;
b) il rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
c) il rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
d) il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o
indisponibilita dei medesimi fattori previsti nel progetto;

e) il rischio di inaffidabilita ed inadeguatezza della tecnologia utilizzata.
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32.11

32.12

32.13

Fermo quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo in relazione agli

interventi riportati all'art. 3 della presente Convenzione, per eventuali interventi aggiuntivi

sono a carico del Concessionario, a decorrere dalla approvazione del Progetto Definitivo

e se imputabili a sua colpa, i seguenti rischi:

a) il rischio di commissionamento, ossia il rischio che I'opera non riceva l'approvazione
da parte di altri soggetti pubblici o dei portatori di interessi nei confronti dell'opera da
realizzare, con conseguenti ritardi nella realizzazione e/o insorgenza di contenziosi;

b) il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di
Autorizzazione (pareri, nulla osta, licenze) da parte dei soggetti competenti, con
conseguenti ritardi nella realizzazione degli interventi, dovuti a cause attribuibili al
Concessionario;

c) il rischio espropri, connesso a ritardi da espropri 0 a maggiori costi di esproprio per
errata progettazione;

d) nei limiti della ordinaria diligenza, il rischio ambientale/o archeologico, ossia rischiodi
bonifica dovuto alla contaminazione del suolo ed il rischio di ritrovamenti
archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera ed incremento dei
costi per il risanamento ambientale o per la tutela archeologica.

e) Rimane a carico del Concedente il rischio normativo, regolamentare e politico,
derivante dalle modifiche sopravvenute dell'assetto regolatorio e da decisioni
politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente, con conseguente
aumento dei costi per I'adeguamento.

Il rischio traffico (inteso come rischio di contrazione della domanda dei servizi a

tariffazione sull’utenza e/o commerciali) € posto a carico del Concessionario per tutta la

durata della concessione e 1’eventuale riduzione degli effettivi volumi di traffico, rispetto
alle previsioni contenute nel Piano economico - finanziario e nel Piano Finanziario

Regolatorio allegati alla presente Convenzione, non dara diritto ad alcuno Aggiornamento

0 Revisione del Piano Economico - Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio.

Sono poste a carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, le Perdite di

Ricavo da Pedaggio da Free Flow, superiori rispetto alle percentuali minime gia

riconosciute dal Concedente e definite nell’ Allegato D — par. 10.2 (8,0% per il primo anno

dall’entrata in esercizio, 7,0% per il secondo e terzo anno, 6,0% per gli anni dal quarto al
nono e 5,0% per gli anni successivi), fino ad un massimo del [+]%.

Le Perdite di Ricavo da Pedaggio da Free Flow superiori alla percentuale di cui al

precedente comma 12, qualora non siano imputabili al Concessionario, costituiranno
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motivo di Revisione del Piano Economico Finanziario, solo nel caso in cui dette
perdite determinino un’alterazione dell’Equilibrio del Piano Economico Finanziario,

ai sensi del presente articolo 32.

ART. 33 ATTIVITA ACCESSORIE

331

Il Concedente riconosce al Concessionario la facolta di accordare, a titolo oneroso e
sulla base di procedure ad evidenza pubblica, eventuali concessioni relative
all’occupazione e allo sfruttamento, nel rispetto della normativa vigente, di aree
costituenti pertinenze del Collegamento Autostradale, inerenti, a titolo indicativo e
non esaustivo, ad attivita di distribuzione carburante e gestione di aree di ristoro, alle
attivita di produzione e fornitura di energia elettrica (ad es. tramite impianti fotovoltaici), alle
attivita commerciali e pubblicitarie sui siti demaniali, ai sensi dell’art. 17 della Legge
Regionale n. 9/2001 e a allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di

telecomunicazioni.

ART. 34 CORRISPETTIVI CONCESSORI

34.1

34.2

34.3

A partire dalla data di entrata in esercizio del Collegamento Autostradale e per 1’intera
durata della Concessione, il Concessionario, ai sensi dell’art. 9, comma 1, Legge
Regionale, € tenuto a corrispondere al Concedente, un Canone di concessione annuo, pari
al 2.40% determinato, ai sensi di legge, sulla base del valore dei proventi netti da pedaggi
come verificati in funzione dell’informativa di cui al precedente art. 8 comma 3, lett. y) e
dei poteri di cui al precedente art. 11, comma 4.

Il Concessionario, in aggiunta al Canone di concessione di cui al precedente comma, e
tenuto a corrispondere al Concedente un Canone annuo per attivita accessorie, nella
misura del [+]% dei proventi riscossi in relazione alle sub-concessioni accordate ed alle
altre attivita accessorie, di cui all’articolo 33. | tempi e le modalita della riscossione
verranno stabilite in apposito Atto esecutivo il cui contenuto sara concordato tra le Parti.
In caso di ritardo nel pagamento di alcuno degli importi dovuti dal Concessionario, ai
sensi di quanto previsto dai precedenti commi, saranno dovuti, dalla data di scadenza a
quella dell'effettivo pagamento, interessi di mora come stabiliti dal Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 5 comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002

n. 231.
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ART. 35 TARIFFA UNITARIA MEDIA

35.1
35.2

35.3

Il sistema di pedaggio del Collegamento Autostradale e di tipo aperto.

La tariffa unitaria media, riportata nell’ Allegato E-1 della presente Convenzione, esprime

valori considerati all’anno 2021.

La tariffa unitaria media é determinata al netto degli oneri supplementari a carico dei

mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali, di cui all’art. 34,

comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delle imposte.

Il sistema tariffario di pedaggio é riportato nell’Allegato E. La tariffa e costituita dalla

somma di due distinte componenti sulla base della seguente formula:

Te=Tge+ Tk

dove:

- T & la tariffa totale all’anno t;

- T¢e la componente tariffaria di gestione all’anno t, inclusiva dell’incremento della
produttivita da efficientamento, finalizzata a permettere il recupero: (i) dei costi
operativi, comprensivi di quelli relativi alla manutenzione ordinaria e degli utilizzi,
medisu base quinquennale, dei fondi di accantonamento destinati alla manutenzione
ciclica dell’infrastruttura autostradale, stimati con riferimento all’Anno base per
ciascun periodo regolatorio, nonché dei costi operativi incrementali legati ai nuovi
investimentie alle sopravvenienze legislative e regolamentari; (ii) dei costi di
capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito) afferenti agli asset
di funzionamento per la gestione della concessione, non reversibili al termine del

rapportoconcessorio;

Tk ¢ la componente tariffaria di costruzione all’anno t finalizzata a permettere il
recupero dei costi di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale
investito) afferenti agli asset reversibili al termine del rapporto concessorio, ivi
compresi il valoredi subentro da corrispondere al concessionario uscente, il valore
delle opere realizzate in dipendenza dei piani di investimento oggetto di
concessione, ivi inclusi gli interventiprogrammati di manutenzione straordinaria.
Inoltre, la tariffa unitaria media T: va integrata con una componente tariffaria per
oneri di concessione (Toc:), finalizzata al recupero di tali oneri, attraverso
I’individuazione diuna quota annua nominale costante per tutto il periodo concessorio
(ovvero non soggetta alla dinamica del price cap). La tariffa unitaria media, integrata
con la suddetta componente (di seguito: tariffa unitaria media integrata) risulta quindi

la seguente:
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354

T':=T:+Toct
E facolta del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell’uso
del Collegamento Autostradale, nel rispetto della normativa vigente e a parita di ricavi
complessivi stimati sulla base della tariffa media unitaria, attuare forme di modulazione
tariffaria, secondo quanto previsto nell’Allegato E-3 alla presente Convenzione. Il
Concedente verifica, sulla base di rilevazioni periodiche, che la tariffa media ponderata

non vari.

ART. 36 TASSO DI INFLAZIONE

36.1

36.2

36.3

La tariffa unitaria media di cui all'Allegato E-1 € aggiornata in relazione alla variazione
dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT
per il periodo intercorrente tra l'anno 2021 e la data di entrata in esercizio del
Collegamento Autostradale.

Il tasso d’inflazione, da utilizzare per I’adeguamento annuale della tariffa unitaria media
di cui all’art. 35 della presente Convenzione, corrisponde al tasso di inflazione
programmato relativo all’anno di applicazione della tariffa, come risultante dall’ultimo
Documento di Economia e Finanza, disponibile all’inizio di ciascun periodo regolatorio,
cosi come previsto all’ Allegato E-4 alla presente Convenzione.

Se il tasso di inflazione programmato non fosse disponibile nel Documento di Economia
e Finanza di cui al precedente comma 2, si fara riferimento, per I’intero periodo tariffario,
alle proiezioni macroeconomiche formulate nell ultimo Bollettino economico della Banca

Centrale Europea disponibile all’atto della notifica di avvio della consultazione.

ART. 37 ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE

37.1

37.2

37.3

Le modalita di adeguamento annuale della tariffa unitaria media sono calcolate con i
criteri riportati nell’ Allegato E-4 alla presente Convenzione.

Il Concessionario provvede ad inviare al Concedente entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla
base dei dati consuntivi e pre-consuntivi disponibili al 30 settembre, la proposta di
aggiornamento tariffario annuale, comprendente la conseguente proposta di
aggiornamento del Piano Finanziario Regolatorio.

Il Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, effettua le necessarie verifiche di
competenza come descritte al paragrafo 10 dell’Allegato E-4 relative al monitoraggio
annuale delle qualita e degli investimenti ed applica le penalitd/premialita ivi previste.

In tale ambito, il Concedente verifica anche le ulteriori seguenti condizioni:

a) applicazione della metodologia del price cap alla componente tariffaria digestione;
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b) uguaglianza del valore attualizzato dei ricavi da pedaggio attesi, correlati alla
componente tariffaria di costruzione, e dei costi ammissibili attesi afferenti agli
investimenti, ottenuto scontando i relativi importi al WACC,;

c) azzeramento del valore attualizzato delle eventuali poste figurative;

d) rispetto dei principi e dei criteri di ammissibilita di cui ai principi di contabilita
regolatoria di cui all’Allegato U.

In tale ambito il Concedente puo, altresi, contestare:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula di adeguamento tariffario e dei relativi
conteggi, con particolare riferimento all'entita degli investimenti effettuati alla data del
30 settembre precedente;

b) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente Convenzione che
siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

37.4 1l Concedente, perdurando l'inadempienza degli obblighi del Concessionario di cui al
precedente comma 3 lettera b), per fatti imputabili a quest'ultimo, dispone la sospensione
dell'applicazione della formula di adeguamento tariffario e procede, ove perduri
ingiustificatamente I’'inadempimento, ai sensi dell'art. 46 della presente Convenzione.

37.5 Gliesiti delle predette verifiche, di cui al precedente comma 3, ivi compresa la necessita di
eventuali integrazioni documentali, sonocomunicati dal Concedente al Concessionario.

37.6 Entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma 5, il

Concessionario procede al recepimento delle eventuali osservazioni e al conseguente

aggiornamento del PFR ed alla trasmissione del PFR al Concedente. Entro 15 giorni dal

ricevimento di tale documentazione, il Concedente verifica il recepimento di quanto
precedentemente comunicato e chiude la propria istruttoria.

Il Concedente trasmette gli esiti di tale verifica agli organi competenti di Regione

Lombardia per i profili approvativi di competenza.

37.7 1l Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta

comunicazione dell’adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe relativo all’anno di

richiesta. Il relativo inadempimento ¢ soggetto all’applicazione di sanzione.

ART. 38 MECCANISMI DI PREMIALITA’/PENALITA’ CON RIFERIMENTO

ALLAVALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI

38.1 Con riferimento alla formula di aggiornamento tariffario di cui al precedente art. 37,
ed al fine di consentire al Concedente I’identificazione degli indicatori di qualita per

ciascuna delle aree tematiche riportate al punto 7 dell’ Allegato E-4, il Concessionario
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si impegna a sottoporre al Concedente, entro il termine di 24 mesi decorrenti
dall’entrata in esercizio dell’intero Collegamento Autostradale, una proposta di
introduzione di indicatori di qualita del servizio autostradale, cosi come individuati
nel predetto Allegato E-4, corredata da rilevazioni oggettive e verificabili
telematicamente dal Concedente.

38.2 Nei successivi 12 mesi il Concedente provvedera a definire e recepire, in accordo con
il Concessionario, in un apposito Atto Aggiuntivo alla presente Convenzione, per
ciascun indicatore di qualita del servizio, i tre distinti livelli di qualita (soglia minima
—soglia obiettivo — soglia massima).

38.3 | meccanismi di attribuzione delle relative premialita/penalita, riportati nell’ Allegato
E-4 alla presente Convenzione, troveranno applicazione a decorrere dal primo anno
di efficacia del predetto Atto Aggiuntivo, di cui al precedente comma 2.

38.4 Successivamente il Concessionario é tenuto a rilevare e comunicare, entro il 30
settembre di ogni anno, al Concedente ed agli organi di Regione Lombardia gli esiti
del monitoraggio e le relative metodologie di rilevazione degli indicatori di qualita di

cui al precedente comma.

ART.39 OBIETTIVO DI INCREMENTO DI PRODUTTIVITA DA

B-FICIENTAMENTO

39.1 L’indicatore di produttivita (ossia il coefficiente di incremento della produttivita
annuo), da utilizzare per I'adeguamento annuale della tariffa unitaria media di cui
all'art. 35 della Convenzione, & determinato nella misura annua indicata nel Piano
economico finanziario e nel Piano Finanziario Regolatorio secondo le modalita

previsto al punto 4 dell’ Allegato E-4.

ART. 40 REVENUE CAP REGULATION
40.1 A partire dal periodo regolatorio successivo al primo periodo regolatorio di entrata in
esercizio del Collegamento Autostradale, nel caso in cui si verifichi un saldo positivo tra
i ricavi da pedaggio a pre-consuntivo, risultante alla fine del periodo regolatorio trascorso,
e i ricavi da pedaggio previsti nel piano economico-finanziario della concessione, tale
saldo viene corrisposto dal Concessionario alla Regione Lombardia sino ad avvenuta
restituzione della contribuzione, di cui al successivo art. 54 della presente Convenzione.
40.2 Avvenuta la restituzione della contribuzione, di cui al precedente comma 1, quota
parte corrispondente al 50% di tale saldo & corrisposta dal Concessionario alla Regione
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Lombardia, ovvero puo essere utilizzata, previa conforme deliberazione della Giunta

regionale, per la riduzione delle tariffe applicate sulla tratta.

ART. 41 AMMORTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

41.1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del D.P.R. 917/86 (art. 104 del nuovo T.U.LR.), la
quota annuale di ammortamento degli investimenti e computata in quote di

ammortamento finanziario, cosi come indicato nel Piano economico-finanziario.

PARTE VI —- GARANZIE, RESPONSABILITA’ VERSO TERZI, ASSICURAZIONI
EGARANZIE PER | FINANZIATORI

ART. 42 GARANZIE

42.1 A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla

42.2.

42.3.

fase di progettazione esecutiva, il Concessionario presta, alla stipula della presente
Convenzione, una garanzia definitiva, Allegato L in misura pari al 10% dell’importo
convenzionalmente stimato ai fini del rilascio della presente garanzia delle spese di
progettazione pari ad Euro [-], nel rispetto dell’art. 103 del Codice dei contratti
pubblici, per I’importo di Euro [], eventualmente ridotto nei casi previsti dall’art.
93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici. La predetta garanzia é costituita, a
scelta del Concessionario, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalita
di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice deicontratti pubblici. Tale garanzia cosi
prestata copre I’adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla
fase di progettazione come disciplinata dalla presente Convenzione, il risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il
rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.
L’Aggiudicatario, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, presenta
impegno del futuro garante a rilasciare la garanzia di cui al comma 3.

A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative
alla realizzazione dei lavori, il Concessionario si obbliga a costituire, a favore del
Concedente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dei lavori la
garanzia definitiva, il cui testo e riportato all’Allegato L in misura pari al 10%
dell’importo dell’investimento dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto

della Convenzione, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del
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42.4

42.5.

42.6.

Codice dei contratti pubblici.

La garanzia cosi prestata dovra coprire ’esatto adempimento, da parte del

Concessionario, di tutte le obbligazioni relative alla realizzazione dell’Opera e degli

Interventi oggetto della presente Convenzione, del risarcimento dei danni derivanti

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la

risarcibilita del maggior danno. Detta garanzia € prestata altresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

a) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente per i lavori di completamento e/oper
il rifacimento delle Opere e delle Opere e Interventi, nel caso di inadempimento del
Concessionario e/o risoluzione ovvero decadenza dal contratto in danno del
Concessionario;

b) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente rispetto alle risultanze della
liquidazione finale;

c) eventuali somme pagate dal Concedente per quanto dovuto dal Concessionario per
inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, € a prima richiesta ed irrevocabile

ed espressamente prevede:

- larinunciaal beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell’art. 1944 codice civile;

- larinuncia alla possibilita del fideiussore di far valere il decorso del termine di 6 (sei)
mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore €
tenuto a proporre, ai sensi dell’art. 1957 codice civile, le proprie istanze avverso il
debitore;

- che il garante paghera entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
della semplice richiesta scritta del Concedente.

In caso di aumento del costo dell’investimento il Concessionario si impegna a presentare,

entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione di detti nuovi costi, una integrazione alla

predetta garanzia, di importo proporzionale al maggior costo.

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative

alla gestione delle Opere, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comungue la risarcibilita del maggior
danno, il Concessionario si impegna, altresi, a prestare a favore del Concedente, entro la

data di emissione del certificato finale di verifica della sicurezza per 1’apertura
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42.7.

42.8.

42.9.

all’esercizio delle opere del Collegamento Autostradale, la garanzia definitiva di cui
all’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti pubblici nelle modalita di cui all’art. 93,
commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, per un importo pari al 10% dell’importo
dell’investimento, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del
Codice dei contratti pubblici, dei costi annui operativi di esercizio relativi di volta in volta
all’anno di riferimento come risultanti dal Piano economico finanziario di cui all’ Allegato
D, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia. Tale
cauzione dovra avere validita minima quinquennale, da rinnovarsi 60 (sessanta) giorni
prima della data di scadenza, per ulteriore analogo periodo, fino alla scadenza della
Concessione, pena I’escussione della garanzia in scadenza. Tale garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché
I’operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta
scritta del Concedente.

La garanzia di cui al precedente comma 1 (progettazione) e al comma 3 (esecuzione), sara
svincolata conformemente alle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice dei contratti
pubblici. La garanzia relativa all’adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione
relative alla fase di progettazione di cui al precedente comma 1 sara restituita dal
Concedente contestualmente alla consegna della garanzia di cui al precedente comma 3.
II Concessionario ¢ obbligato a reintegrare immediatamente I’importo della garanzia di
cui il Concedente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante 1’esecuzione del Contratto.

Il Concessionario ha prestato, in qualita di Aggiudicatario, altresi copia della polizza
assicurativa c.d. cyber risk, rilasciata da [*] e intestata a [*] quale gestore della piattaforma
ACDat [diverso dall’ Aggiudicatario nell’ipotesi in cui quest ultimo non sia il gestore della
piattaforma ACDat], con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e in aggregato annuo a copertura dei rischi
nell’esecuzione del Contratto, connessi agli strumenti informatici utilizzati, ossia: (i)
violazione della privacy: perdita non autorizzata delle informazioni collezionate da
Committente e Aggiudicatario, nell’ambito delle attivita di progetto, relative a soggetti
terzi; (i) violazione degli strumenti elettronici: accesso non autorizzato da parte di terzi,
all’interno dei sistemi informativi di una delle parti, per I’acquisizione illecita, la modifica
o la distruzione dei dati collezionati; (iii) perdita, distruzione e/o danneggiamento del

sistema e/o dei dati.
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ART. 43 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

43.1

43.2

43.3.

43.4.

43.5.

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, [e dell’art. [*]del
D.P.R.[+]] il Concessionario sara obbligato a stipulare, o a far stipulare dai terzi esecutori
dei lavori entro 10 (dieci) giorni prima della data di inizio dei lavori, una polizza
assicurativa, valevole fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori e dalle
attivita correlate e che fornisca anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovra prevedere una somma assicurata pari al
100% dell’importo dei lavori oggetto dell’affidamento e un massimale contro la
responsabilita civile verso terzi pari a Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00). Copia di tale
polizza, unitamente ai relativi certificati di assicurazione, dovra essere inviata al
Concedente 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la Consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 103, comma 8, del Codice dei contratti pubblici [e dell’art. [*] del
D.P.R. [] ] il Concessionario e obbligato a stipulare, o a far stipulare dai terzi esecutori
dei lavori con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o, comungue, decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari al 20% del
valore dell’Opera; copia di tale polizza dovra essere consegnata, unitamente ai relativi
certificati di assicurazione, entro e non oltre la data di emissione del Certificatodi
Collaudo.

Il Concessionario sara altresi obbligato a stipulare una polizza d’assicurazione per
responsabilita civile, ai sensi dell’art. 103, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per
danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni, con un
indennizzo pari a Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00). Copia di tale polizza dovra
essere consegnata, unitamente ai relativi certificati di assicurazione, entro e non oltre la
data di emissione del Certificato di Collaudo.

Il Concessionario dovra integrare le polizze di cui ai commi precedenti in funzione di
eventuali maggiori lavori da effettuare.

Al sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice dei contratti pubblici [e dell’art. [¢] del D.P.R.
[+]] , il Concessionario ovvero il progettista o 1 progettisti incaricati della progettazione

progettazione esecutiva, dovranno stipulare, a far data dall'approvazione del Progetto
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43.6.

43.7.

43.8.

Esecutivo, una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di progettazione esecutiva e delle attivita ad esse connesse, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Tale polizza, che dovra coprire, [ai sensi del citato art. [+] del D.P.R. n. [+]], oltre alle
nuovespese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione del
Progetto Esecutivo che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi, dovra avere un massimale non inferiore a Euro
2.500.000,00 (EuroDuemilioniecinquecentomila//00). A tal fine, ai finisottoscrizione
della Convenzione, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagniadi
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo di responsabilita civile generale nel
territorio dell’Unione Europea, contenente 1'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
Le polizze relative alle coperture assicurative, anche se rilasciate in conformita agli schemi
tipo contenuti nel D.M. 19/1/2018 n. 31, in ogni caso dovranno contenere le clausole
previsteagli artt. 103 del Codice dei contratti pubblici e [art. [] del D.P.R. n. [*]].
Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell’inizio dei
lavori.
Il Concessionario si impegna, altresi, a stipulare, o a far stipulare dai terzi esecutori dei
servizi anche ai sensi dell’art. 1891 del codice civile, con primarie compagnie di
assicurazione, autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i., una o piu polizze
assicurative a copertura della responsabilita civile derivante dalla esecuzione della
presente Convenzione, limitatamente alla fase di gestione, per un massimale unico
minimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) da rinnovarsi ogni 5 (cinque) anni per
tutta la durata della Concessione. Tali polizze dovranno includere:

(a)i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e
a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo
personale dipendente o consulente, che avvengano durante la gestione dell’opera e/o0
che siano comunque riconducibili alle attivita svolte dal Concessionario nell’ambito
della Concessione;

(b) i danni arrecati alle opere edili, alle pertinenze esterne, alle apparecchiature,
equipaggiamenti ed impianti delle Opere gestite dal Concessionario, imputabili a
responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente
o consulente, che avvengano durante la gestione dell’Opera e/o che siano comunque

riconducibili alle attivita svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione.
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43.9.

43.10.

43.11.

43.12.

Copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio,
dovraessere consegnata al Concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data
prevista perl’avvio della gestione.

Il Concessionario e responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dallesue
attivita a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche perfatto
doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere
e di chiunque egli si avvalga, sia per 1’esecuzione delle opere che per I’erogazione dei
Servizi.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a
totale carico del Concessionario.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento I’esistenza,la
validita e DI’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il
Concedente puo risolvere la Convenzione ai sensi dell’articolo 46 con conseguente
incameramento della cauzione prestata e fatto salvo 1’obbligo a carico del Concessionario

di risarcimento del maggior danno cagionato.

ART. 44 GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER | FINANZIATORI

44.1.

44.2.

44.3.

Il Concedente riconosce il diritto del Concessionario di cui all’art. 8, comma 16, lett. d),
della presente Convenzione di costituire in favore dei Finanziatori dell’Opera le garanzie
di cuial predetto articolo 8, comma 16, lett. d), tra cui a titolo esemplificativo, il pegno
sulle azioni del Concessionario, il pegno sui conti correnti del Concessionario, I’ipoteca,
i privilegi e/o il pegno e/o la cessione in garanzia dei crediti che verranno a maturazione
in forza della Convenzione nei confronti del Concedente.

In ogni caso, da tale autorizzazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovio
maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dalla Convenzione e, con riferimento alle
garanzie di cui al precedente comma 44.1., lo stesso Concedente potra opporre al
cessionario/creditore privilegiato/pignoratizio/ipotecario tutte le eccezioni opponibili al
Concessionario in base alla Convenzione.

Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano
sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o I’opponibilita, ove
necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo
esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti
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derivanti dalla Convenzione.

PARTE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 45 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

45.1.

45.2.

45.3.

454,

In caso di mancata sottoscrizione del Contratto di Finanziamento o di mancato
collocamento delle obbligazioni e/o dei titoli di cui al Project Bond o comunque di
mancato reperimento della liquidita necessaria alla realizzazione dell’investimento
attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula della
Convenzione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera f) della presente Convenzione,
come previsto dall’articolo 165, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, la
Convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza
alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese
quelle relative alle attivita di progettazione. L’inadempimento delle obbligazioni di cui
all’articolo 4, comma 3, articolo 14.3. e 14.4, da parte del Concessionario, € causa di
risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte
Concessionario della comunicazione della volonta di avvalersi della clausola risolutiva
espressa effettuata dal Concedente entro 180 (centottanta) giorni dall’inadempimento,
senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
Ricorrendo I’'inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 4, comma 3, articolo14,
comma 3 e articolo 14, comma 4, da parte del Concessionario, la Convenzione si intende
risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, gia preventivamente effettuata dalle
Parti con il presente atto, in ordine alla gravita e importanza dell’inadempimento, senza
che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o indennizzo, ivi inclusi
qualungue costo sostenuto dal Concessionario per le attivita di progettazione.

In caso di risoluzione di diritto della Convenzione, fattasalva la prova di ulteriori danni,
spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e
subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii)
tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le

penali a carico del Concessionario.

ART. 46 RISOLUZIONE OVVERO DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER
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INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

46.1.

46.2.

46.3.

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 44, 48, agli articoli 24 e 29 in tema diapplicazione
delle penali e salvo, comunque, i casi di risoluzione previsti nelle diverse parti della
Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi
della Convenzione, puo avvalersi della facolta di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo
1453 del codice civile.

Constatato I'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi previsti a pena di

decadenza ovvero risoluzione della Convenzione, il Concedente lo diffida ad adempiere,

ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dal
ricevimentodella relativa comunicazione, che contestualmente gli assegna, ovvero entro

un termine pit ampio che potra essere eventualmente concordato tra il Concedente e i

Finanziatori, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Concedente

intende risolvere il rapporto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare

['ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [*]

del Concessionario [e per conoscenza ai Finanziatori].

Qualora il Concessionario non adempia nel termine intimato e/o il Concedente non

condivida le controdeduzioni ricevute, il Concedente stesso fissera al Concessionario

un secondo termine ultimativo per adempiere a quanto richiesto pena la risoluzione
del rapporto. Perdurando I’inadempimento alla diffida oltre il secondo termine
ultimativo la decadenza della Concessione viene dichiarata - su proposta del

Concedente - con atto della Regione Lombardia.

La facolta di cui al comma 1 pud essere esercitata, tra I’altro, nei seguenti casi:

(a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per
ritardi in Fase di Progettazione e di costruzione ai sensi dell’articolo 24, comma 6;

(b)gravi vizi o difformita dell’Opera;

(c) perimento totale o parziale dell’Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;

(d)grave danneggiamento dell’Opera dovuto a inadeguata 0 carente manutenzione;

(e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidita e inefficacia anche solo di una delle
cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 42 e 43;

(f) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita di cui all’art. 8.7 della presente
Convenzione;

(g)violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, e
fiscali;
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(h)violazione da parte del Concessionario dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 1, e dell’art.
37, della presente Convenzione;

(i) violazione da parte del Concessionario dell’obbligo di cui all’art. 6 della presente
Convenzione;

(j) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all’art. 8, comma 3, lettere
a), h), 1), J), n), p), Q), X), ¥), 2), aa), bb), cc), ga), jj), kk, II), mm), oo) della presente
Convenzione;

(k) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all’art. 8, commi 4, 6, 12,
13, 14 e 17 della presente Convenzione;

(1) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 della
presente Convenzione;

(m) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all’art. 11, comma 4, lett.
a), della presente Convenzione;

(n)violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all’art. 16, comma 9, della
presente Convenzione;

(0)violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all’art. 20, commi 1 e 2,
della presente Convenzione;

(p)violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all’art. 23, comma 7, della
presente Convenzione;

(g)violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all’art. 26 della presente
Convenzione;

(r) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all’art. 16, comma 4, della
presente Convenzione;

(s) violazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui all’art. 29 della presente
Convenzione;

(t) violazione da parte del Concessionario dell’obbligo di cui all’articolo 54.8 della
presente Convenzione;

(u)violazione da parte del Concessionario dell’obbligo di riservatezza come previsto all’
art.63 della presente Convenzione;

(v)violazione da parte del Concessionario dell’obbligo di non veridicita delle
dichiarazioni rese in tema di trasparenza di cui all’art. 61 della presente Convenzione;

(w) violazione da parte del Concessionario degli obblighi previsti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate

rispetto al rischio del trattamento, secondo quanto previsto al successivo art.62.
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46.4.

46.5.

46.6.

46.7.

46.8.

Il Concedente puo avvalersi della facolta di risolvere la Convenzione ai sensi dell’art.
1453 delcodice civile, secondo il procedimento di cui al precedente comma 2, in caso
di ritardo nell’ultimazione del Collegamento Autostradale superiore a 12 (dodici)
mesi.

In caso di decadenza ovvero di risoluzione per inadempimento del Concessionario verra
riconosciuto al Concessionario I’importo di cui alla lettera a) dell’art. 176, comma 4, del
Codice dei contratti pubblici - ovvero il valore delle opere e progettazioni gia realizzate
piu gli oneri accessori (intendendosi inclusi altresi gli oneri finanziari capitalizzati), al
netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui I’opera non abbia ancora superato la
fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario - che risultera al netto
dell’applicazione delle sanzioni e delle penali di cui, rispettivamente, agli artt. 24, 29 e 53
della Convenzione, al netto del Contributo eventualmente gia corrisposto dal Concedente
ai sensi dell’art. 54 e degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di risarcimento dei
danni ulteriori ai sensi dell’art. 46.6.

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della decadenza ovvero della
risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio
tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni
successivi al provvedimento di Regione Lombardia che dichiara la decadenza ovvero la
risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i
fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine
entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

E fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente di richiedere al Concessionario il
risarcimento di tutti gli ulteriori danni dovuti per qualsiasi inadempimento agli obblighi
della presente Convenzione, che non siano gia ricompresi dagli importi delle fideiussioni
rilasciate ed escusse.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i
privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e
sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti
crediti. Troveranno altresi applicazione le previsioni di cui all'art. 51 bis.

Nelle more di individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia
necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il Concessionario &
tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalita e condizioni della Convenzione

al fine di garantire la continuita del servizio per un massimo di 18 mesi. In ogni caso, resta
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ferma la facolta, prevista dalla legge, del Concedente e/o di ogni altro soggetto terzo, per
il tempo strettamente necessario all’individuazione, tramite procedura di gara, di un nuovo
concessionario, di assumere la gestione del Collegamento autostradale, nonché di svolgere
le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate

alla loro riqualificazione e/o adeguamento.

ART. 47. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E
DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

47.1.

47.2.

Il Concedente ha I’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

(@)la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

(b)un provvedimento definitivo che dispone nei confronti del Concessionario
I’applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;

(c)una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui
all’articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

(d)il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3,
comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 10.

Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in

ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessariad indire

la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del

Concessionario. Spettano al Concessionario le somme di cui all'art 46, comma 4 della

Convenzione. Troveranno altresi applicazione le previsioni di cui all'art. 51 bis.

ART. 48. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

48.1.

Qualora si verifichino le condizioni di decadenza ovvero di risoluzione della
Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo
176, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, possono impedire la risoluzione
designando, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta da parte del Concedente
dell’intenzione di risolvere il rapporto, una societa che subentri nella Concessione in luogo
del Concessionario, che ne assuma i diritti e gli obblighi e che verra accettata dal

Concedente a condizione che:
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48.2.

(a) la societa abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli
richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di
avanzamento della Concessione alla data del subentro;

(b)la societa si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e
I’esattoadempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90
(novanta) giornisuccessivi alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni sopra citato
di cui all’art. 176, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, ovvero nel termine piu
ampio che verra, ove necessario, assegnato dal Concedente, previo concordamento con
i Finanziatori. Le Parti si impegnano a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di
loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

Qualora i Finanziatori non individuino la societa subentrante ai sensi del comma 1 ovvero

qualora la societa subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al

comma 1, lett. b), il Concedente procede alla risoluzione della Convenzione, con I’obbligo

a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da

qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprieta. A tal fine

sararedatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi e si applicheranno

le previsioni di cui al precedente articolo 46.

ART. 49. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

49.1.

49.2.

49.3.

Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi
della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile
e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comungue non inferiore a 15 giorni, potra
avvalersi della facolta di promuovere la risoluzione della Convenzione. La diffida ad
adempiere dovra essere comunicata al seguente ufficio [¢], indirizzo di posta elettronica
certificata [].

Nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuita del servizio, il
Concessionario dovra proseguire nella gestione, alle medesime modalita e condizioni
della Convenzione, per un massimo di 18 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
176, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici.

Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, dopola
consegna al Concedente della garanzia definitiva e di cui all’art. 42, comma 3, il
Concedentedovra corrispondere al Concessionario:

a) il valore delle progettazioni gia realizzate e approvate e dell’Opera realizzata

conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal
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49.4.

49.5.

Certificato di Collaudo con esito positivo, piu gli oneri accessori (inclusi i costi
finanziari capitalizzati), al netto degli ammortamenti e del contributo pubblico erogato
ai sensi dell’art. 54 della presente Convenzione; ovvero, nel caso in cui I’Opera non
abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella
contabilita dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la
realizzazione delle opere eseguite conformemente alla DocumentazioneProgettuale
approvata e per la realizzazione delle progettazioni approvate;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della
risoluzione della Convenzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse
(inclusi eventuali oneri derivanti da clausole di make-whole);

¢) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del
valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui I’Opera abbia superato la
fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico -
Finanziario allegato alla Convenzione per gli anni residui di Gestione della
Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e ¢) si intende al netto di quanto gia

eventualmente corrisposto dal Concedente al Concessionario a titolo di Contributo.

In caso di risoluzione, prima della consegna al Concedente della garanzia definitiva

di cui all’art. 42, comma 3, fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del presente

articolo 49, comma3, I’indennizzo di cui alla precedente lettera c) sara pari a 10 per

cento del valore della progettazione, ancora da eseguire, assumendo quale valore della

progettazione quello utilizzatoai fini dell’articolo 42, comma 1.

Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il

Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del

Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine

indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche

parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente
accertati.

Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate

prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori

del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo

soddisfacimento di detti crediti. Troveranno altresi applicazione le previsioni di cui
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49.6.

all'art. 51bis.

II Concessionario, nel suddetto caso, resta obbligato a proseguire nei limiti di cui all’art.
49.2, nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio del Collegamento autostradale fino al
trasferimento della gestione stessa al fine di garantire la continuita del servizio. In ogni
caso, resta ferma la facolta, prevista dalla legge, del Concedente e/o di ogni altro soggetto
terzo, per il tempo strettamente necessario all’individuazione, tramite procedura di gara,
di un nuovo concessionario, di assumere la gestione del Collegamento autostradale,
nonché di svolgere le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di

investimento finalizzate alla loro riqualificazione e/o adeguamento.

ART. 50 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO
INTERESSE

50.1.

50.2.

La Concessione puo essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con
provvedimento comunicato al seguente ufficio [¢], indirizzo di posta elettronica [*] del
Concessionario.

In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi3,
4,5 e 6, dell’articolo 49.

ART. 51 RECESSO

51.1.

51.2.

Qualora I’accordo sulla Revisione del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto
entro 60 giorni di cui all’articolo 32, comma 6, la Parte interessata puo recedere dalla
Convenzione.
In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti provvedonoa
redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore
dell’Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della
comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
(@)il valore delle progettazioni gia realizzate e approvate e dell’Opera realizzata
conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal
Certificato di Collaudo con esito positivo, piu gli oneri accessori (inclusi i costi
finanziari capitalizzati), al netto degli ammortamenti e del contributo erogato ai sensi
dell’art. 54 della presente Convenzione; ovvero, nel caso in cui I’Opera non abbia
ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilita dei
lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere

eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata e per la
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51.3.

5l.4.

51.5.

realizzazione delle progettazioni approvate;

(b)le penali e gli altri costi sostenuti 0 da sostenere dal Concessionario in conseguenza del
recesso dalla Convenzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato deicontratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

(c)gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai
costi necessari affinché le progettazioni e/o i Lavori possano essere realizzati
conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e ) si intende al netto del Contributo

eventualmente gia corrisposto dal Concedente al Concessionario.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate

prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori

e sonoindisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento

di detti crediti. Troveranno altresi applicazione le previsioni di cui all'art. 51 bis.

Nelle more di individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia

necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il Concessionario dovra

proseguire nella gestione alle medesime modalita e condizioni della Convenzione. In ogni
caso, resta ferma la facolta, prevista dalla legge, del Concedente e/o di altro soggetto terzo
per il tempo strettamente necessario all’individuazione, tramite procedura di gara, di un

nuovo concessionario, di assumere la gestione del Collegamento autostradale, nonché di

svolgere le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento

finalizzate alla loro riqualificazione e/o adeguamento.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potra chiedere

di continuare a gestire 1’Opera alle medesime modalita e condizioni della Convenzione

fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

ART. 51 BIS TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI PERTINENZA DELLA
CONCESSIONE

51 bis.1  Con riferimento a tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio di cui agli

artt. 46, 47, 49, 50 e 51 che precedono, le parti convengono che il trasferimento al
concessionario subentrante delle opere di pertinenza della Convenzione, come
individuate dalla ricognizione effettuata in contraddittorio con il Concedente, é
subordinato al pagamento degli importi dovutial Concessionario ai sensi della
presente Convenzione e, tra questi, degli importi che, in via prioritaria, sono destinati

al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario. Resta altresi inteso
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che fino all'integrale pagamento di detti importi il Concessionario potra gestire il
Collegamento autostradale, incassandone i ricavi da essa derivanti, secondo i termini

e le condizioni previsti dalla regolamentazione contrattuale del rapporto concessorio.

ART. 52 FORZA MAGGIORE

52.1

52.2

52.3

Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Concedente il verificarsi di
un evento di Forza Maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno
determinato ed indicando la prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi
che egli intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo
comma, il Concedente ed il Concessionario verificheranno mediante apposito verbale
dette circostanze ed individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di
mitigazione degli effetti causati da un evento di Forza Maggiore.

Qualora uno o piu eventi di Forza Maggiore siano tali da comportare 1I’impossibilita
temporanea di adempiere alle prestazioni della Convenzione, si applicano gli articoli
21 e 43, comma 1.

Qualora uno o piu eventi di Forza Maggiore siano tali da comportare I’impossibilita
definitiva di realizzare 1’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte puo
invocare la risoluzione della Convenzione ai sensi dell’articolo 1463 del Codice
Civile. Qualora I’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando
I’impossibilita definitiva di realizzare 1’Opera, la risoluzione comporta il pagamento
in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere
eseguite a regola d’arte, al netto delle somme di cui all’articolo 43 ¢ del Contributo
gia versato dal Concedente. Qualora I’Evento si verifichi in Fase di Gestione,
determinando 1’impossibilita definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta
il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola
d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all’articolo 43 e del
Contributo gia versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo
scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso
di interesse (inclusi eventuali oneri derivanti da clausole di c.d. make-whole) e ogni
altro onere accessorio.

Qualora uno o piu eventi di Forza Maggiore a prescindere dalla loro durata siano tali
da comportare un’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, ¢ data facolta al

Concessionario di attivare la procedura di ripristino dell’equilibrio economico
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finanziario secondo le modalita di cui all’articolo 32.

ART.53 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E SANZIONE

53.1 Fatta salvala decadenza ovvero la risoluzione della Convenzione per inadempimento del
Concessionario di cui all’art. 46, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione,
anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della presente
Convenzione, il Concedente puo applicare le sanzioni di cui al presente articolo, la cui
entitd ¢ regolata ¢ commisurata alla natura ed alla rilevanza dell’inadempimento. La
procedura sanzionatoria € regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dal
Disciplinare delle sanzioni allegato O alla presente Convenzione.

53.2. Incaso diuna o piu inadempienze degli obblighi sanzionati, il Concedente ha la facolta di
azionare la decadenza ovvero la risoluzione della Convenzione per inadempimento del
Concessionario ai sensi dell’art. 46 della presente Convenzione. In ogni caso, Sono previste
sanzioni connesse all’inosservanza delle seguenti clausole convenzionali:

(a)art. 4, comma 3;

(b)art. 5, comma 5, lett. ¢)

(c)art. 6, comma 2;

(d)art. 7, comma 2;

(e)art. 8, comma 3, lett. j), n), q), v), X), ¥), 2), aa), bb), cc), hh), ii), jj), 1), 4, 8, 11, 12,
13, 15, 16 lett. b), c) e d), 19;

(f) art. 11, comma 4, lett. d);

(g)art. 13, comma 1,

(h)art. 16, comma 4;

(i) art. 20, comma le 2;

(j) art. 23, comma 7,

(k)art. 26, comma 3;

(1) art. 27, comma 1

(m) art. 28, commi 2 e 4;

(n)art. 32, comma 8;

(o)art. 34, commi le2;

(p)art. 33, comma 1;

(g)art. 37, commi le7,

(r) art. 38, comma 1;

(s) art. 54, comma 8.
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53.3.

Le sanzioni di cui al comma 2, per ogni specie di violazione, sono determinate con
provvedimento del Concedente, per ogni singola fattispecie che comporti violazione,

anche parziale, delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.

ART.54 CONTRIBUTO

4.1

54.2.

54.3.

54.4.

54.5.

54.6.

Il Concedente, a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento ai sensi dell’art. [¢] della
D.G.R. n. [*], corrispondera al Concessionario un Contributo pari a euro 146.400.000,00,
IVA e oneri inclusi. L’erogazione del predetto Contributo avverra per il 95% del suddetto
importo con cadenza semestrale posticipata e I’importo di ciascuna erogazione sara
proporzionale alla percentuale di avanzamento dei lavori, come desumibile in base ai SAL
Lavori attestati semestralmente dal Direttore dei Lavori, al termine di ciascun semestre
solare. L’erogazione del rimanente 5% dell’importo del Contributo avverra a seguito
dell’intervenuta emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo relativo a
entrambi i rapporti Concedente e Concessionario e Concessionario e propri esecutori dei
lavori.

Il Concessionario prende atto che 1’erogazione del Contributo & in ogni caso subordinata
all’acquisizione da parte del Concedente delle corrispondenti risorse da parte di Regione
Lombardia, come dalla medesima Regione inserite in Bilancio.

Il Contributo di cui al comma 1 & fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, relativa
al 95% dell’importo del Contributo, & erogata previa istanza di erogazione da parte del
Concessionario e verra corrisposta entro 90 giorni dalla stessa.

Le somme di cui al comma 1, relative al 5% dell’importo del Contributo, SON0 corrisposte
entro 30 giorni dall’approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.

Le attivita di Collaudo di cui all’articolo 22 consentono al Concedente di disporre,tra
Ialtro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.

Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno
dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi,
si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 es.m.i.; gli
interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali, definiti ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera ), del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e calcolati sulla base
del tasso di riferimento pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in Gazzetta Ufficiale. Qualora il ritardo nella erogazione di una qualunque rata
del Contributo ecceda 18 mesi, il Concessionario avra diritto ad avviare la procedura di

revisione di cui all’articolo 32.5 della presente Convenzione.
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54.7.

54.8.

Dal verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2, della Legge Regionale, il
Contributo deve essere restituito dal Concessionario alla Regione con le modalita previste
dal medesimo articolo. 1l saldo positivo tra rientro dalle tariffe effettivamente percepite e
rientro prefigurato nel Piano economico finanziario sara in prima istanza autocertificato
dal Concessionario.

Il Concedente si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterra pit opportune, ed il
Concessionario si impegna a mettere a disposizione dei funzionari incaricati per la verifica
tutti i rendiconti, fatture, ricevute od altri documenti giustificativi dei titoli di spesa. Il
Concedente potra richiedere copia certificata degli estratti conto e della contabilita del
Concessionario, il quale é tenuto ad adempiere entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali
e consecutivi dalla richiesta scritta del Concedente. Qualora il Concessionario non
ottemperasse alla richiesta del Concedente, I’ipotesi rientrerebbe in una delle fattispecie

previste dall’articolo 46.

ART. 55 SCADENZA DELLA CONCESSIONE

55.1.

55.2.

55.3.

55.4.

55.5.

Alla scadenza della Concessione, 1’Opera, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali
accessori e quant’altro attinente alla gestione del Collegamento Autostradale passano di
diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilita del Concedente.

Il Concedente si impegna ad avviare almeno 18 mesi prima della scadenza della
Concessione, la procedura di gara per I’individuazione del nuovo Concessionario.

Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, al fine di garantire la
continuita del servizio pubblico, il Concessionario € tenuto a proseguire la gestione alle
medesime modalita e condizioni previste dalla Convenzione - rimanendo titolare del
diritto ad incassare gli introiti derivanti dalla gestione della stessa - per un massimo di 18
mesi. In ogni caso, resta ferma la facolta, prevista dalla legge, del Concedente e/o di altro
soggetto terzo, per il tempo strettamente necessario all’individuazione, tramite procedura
di gara, di un nuovo concessionario, di assumere la gestione del Collegamento
autostradale. Resta inteso che il Concessionario non sara tenuto ad effettuare alcun
investimento, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati in accordo
con il Concedente unitamente alle modalita di finanziamento dei relativi costi.

Il Concessionario ha 1’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo
Concessionario.

Prima della scadenza della Concessione, nel caso di messa in liquidazione del

Concedente o di suo fallimento, la Regione Lombardia subentra al Concedente
101




medesimonel rapporto Concedente-Concessionario instaurato.

ART. 56 COMUNICAZIONI

56.1 Le Parti sono tenute, a pena di nullita, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni
di informazioni e dati previste dalla Convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia
diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

56.2 Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed
efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
(a) per il Concedente: [indicare [ indirizzo PEC];
(b)per il Concessionario: [indicare !’indirizzo PEC].

56.3 Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed

efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART.57 DOMICILIO
57.1. Per gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso

la sede legale.

ART. 58 FORO COMPETENTE
58.1  Per tutte le controversie che insorgono fra le Parti sull’interpretazione ed esecuzione

della presente Convenzione il foro competente in via esclusiva e quello di Milano.

ART. 59 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

59.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione e negli atti ad essa
allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le
altredisposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, ed in particolare, ma non
esclusivamente, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm., nelle leggi statali regolanti la materia e nei regolamenti attuativi e esecutivi,
nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, nella Legge
Regionale n. 9/2001 e ss.mm. (gia definita Legge Regionale), nel Regolamento

regionale n. 4/2001 e ss.mm. (gia definito Regolamento Regionale), nel D.Lgs. n.

102




81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 60 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

60.1

60.2

La presente Convenzione € soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla
stipulazione della presente Convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico
del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente
contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R.
n.131/86, tale contratto sara assoggettato al pagamento dell'imposta.

Aii sensi del D.P.R. n.642/72 é a carico del Concessionario il pagamento dell’imposta di
bollo per la sottoscrizione del Convenzione corrispondente all’importo di Euro 432,00 (
pari all’importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate della Convenzione). A tal fine CAL, in forza
di apposita autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.15 del
DPR n.642/1972, provvede ad assolvere, in modo virtuale, I’'imposta di bollo per conto
dell’ Affidatario. Il relativo importo verra detratto dal corrispettivo dovuto in occasione

della prima liquidazione.

ART. 61 TRASPARENZA

61.1.

Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della
Convenzione;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro
o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la
conclusione della Convenzione;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra
utilita finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa 1’esecuzione ¢/o la
gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere
azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilita
amministrativa delle societa derivante da reato (in ottemperanza al quale CAL ha

adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad
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61.2.

astenersi - nell’espletamento della Convenzione - da comportamenti idonei ad
integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel
Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da
CAL, anche pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it — sezione Societa
Trasparente — Disposizioni Generali, — Modello Organizzativo ex D.Lgs. n.
231/2001 (di cui il Codice Etico costituisce un allegato) impegnandosi nel corso
dell’esecuzione della Convenzione a rispettare e a far rispettare dai propri
dipendenti e collaboratori le suddette norme e principi.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi

del suddetto comma 1, ovvero il Concessionario non rispettasse per tutta la durata della

Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 1, CAL avra il diritto

di risolvere la Convenzione ex articolo 1456 c.c. a norma del precedente articolo 45 e di

adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 62 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

62.1.

62.2.

62.3.

La presente Convenzione €& soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla
stipulazione della presente Convenzione, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del
Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto
sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n.131/86, tale
contratto sara assoggettato al pagamento dell'imposta.

Ai sensi del D.P.R. n.642/72 ¢ a carico del Concessionario il pagamento dell’imposta di
bollo per la sottoscrizione del Convenzione corrispondente all’importo di Euro 432,00 (
pari all’importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate della Convenzione). A tal fine CAL, in forza
di apposita autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.15 del
DPR n.642/1972, provvede ad assolvere, in modo virtuale, I’imposta di bollo per conto
dell’ Affidatario. Il relativo importo verra detratto dal corrispettivo dovuto in occasione
della prima liquidazione.

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Convenzione,
le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento
dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 1’esecuzione della Convenzione di cui

alla “Informativa privacy” in calce alla Dichiarazione integrativa, che si intende
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62.4.

62.5.

62.6.

62.7.

integralmente richiamata anche se non allegata alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario si impegna ad
improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli
ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere
emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si
impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalita per cui i
dati sono stati raccolti.

Il Concessionario si impegna, altresi, a mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi
dell’art. 32 del Regolamento UE, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalita del trattamento,
come anche del rischio di varia probabilita e gravita per i diritti e le liberta delle persone
fisiche.

Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone
autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al
rischio del trattamento, rispondera integralmente del danno cagionato agli interessati. In
tal caso, CAL potra risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. secondo quanto previsto al
precedente articolo 45, oltre al risarcimento del danno.

ART. 63 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

63.1.

63.2.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui
al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”),
il Concessionario si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a rendere
edotti gli stessi all’osservanza del segreto di tutto cid che per ragioni di servizio verra a
conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti CAL.

Il Concessionario e tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti
e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante I’esecuzione della
prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative

all’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto
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delle regole di deontologia professionale.

63.3. Il Concessionario ¢ responsabile per 1’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il
Concessionario dovra imporre 1’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni
del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

63.4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL potra procedere
alla risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, secondo

quanto previsto al precedente art.45, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

La presente Convenzione consta di n. [+] facciate dattiloscritte compresa la presente pagina e
contiene n. [-] allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

[*]
Il Concedente

[*]

L’ Amministratore Delegato

[*]
Il Concessionario
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