CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

Chiarimenti relativi alla procedura aperta per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di realizzazione della “S.P. ex S.S. 236 Variante di Goito, inviati attraverso la funzionalita
“Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel entro il termine del 27 luglio
2026 ore 12:00.

QUESITON. 7:
Per un maggior approfondimento tecnico ed economico dell'appalto si richiede una proroga al
10/09/2026.

RISPOSTAN. 7:

Si precisa che il termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte non sara
oggetto di proroga, considerato innanzitutto che le motivazioni addotte a sostegno della
richiesta di proroga non sono idonee a giustificare un differimento del termine. In ogni caso, si
evidenzia che il termine di presentazione delle offerte fissato dalla stazione appaltante &
conforme alla normativa vigente e consente anche agli operatori economici di predisporre
un'offerta completa e consapevole. L'esigenza di mantenere invariata la scadenza risponde
altresi alla necessita di garantire la parita di trattamento tra tutti gli operatori economici
interessati alla procedura, i quali hanno impostato le proprie attivita di analisi e predisposizione

dell'offerta sulla base delle tempistiche indicate negli atti di gara
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