

**DETERMINA A CONTRARRE
E DI AFFIDAMENTO**

OGGETTO: Servizio di Cloud Computing in adesione al Contratto Quadro “Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione” Lotto 1 (CIG 55187486EA) tra Consip e RTI Telecom Italia S.p.A.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell’art. 20, co. 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito dalla Legge n. 134/2012, sono affidate a Consip le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia;
- b) l’art.4, co. 3-*quater*, del D.L. n. 95/2012, come convertito dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto alla precedente lett. a), Consip svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “*ai contratti-quadro ai sensi dell’art. 1, co.192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*”;
- c) ai sensi dell’articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “*Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione*”;
- d) lo strumento dei Contratti Quadro offre alle Pubbliche Amministrazioni, se vi sono le condizioni, la possibilità di aderire alle stesse attivando il servizio del Fornitore in favore dell’Amministrazione Contraente, secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dal Contratto Quadro medesimo;
- e) l’adesione ai Contratti Quadro stipulati da Consip S.p.A., nell’ambito delle quali i Fornitori aggiudicatari si impegnano a stipulare Contratti Esecutivi emessi dalle singole Amministrazioni fino al limite massimo previsto (il cosiddetto *massimale*), presenta – *ex multis* - i seguenti benefici:

- semplificazione del processo di acquisto;
- riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento;
- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei servizi;
- aumento della trasparenza e della concorrenza;
- abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi;
- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio;

CONSIDERATO CHE

- f) **CAL** (di seguito anche la “**Società**”), nell’ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita di un servizio di cloud (IaaS e BaaS), anche al fine di consentire ai propri dipendenti di svolgere le normali attività lavorative in modo efficiente, continuativo e sicuro;
- g) in altri termini, **CAL** necessita di avvalersi di un ambiente per la gestione del Servizio Server in Cloud (c.d. Virtual Data Center, di seguito anche “VDC”) che permetta di ottenere (i) un aggiornamento tecnologico continuo, (ii) una maggiore potenza di calcolo, (iii) una garanzia di continuità dei servizi erogati, (iv) un’assistenza immediata ed efficace per eventuali guasti, (v) una garanzia di sicurezza dei locali tecnici e (vi) un’efficiente protezione da intrusioni di hacker dall’esterno;
- h) il sistema di VDC in Cloud di cui necessita CAL garantisce la piena conformità alle specifiche tecniche indicate agli artt. 24 e 32 del GDPR in materia di privacy, segnalate anche nel “*GDPR Privacy assessment report*” di CAL;

DATO ATTO CHE

- i) con Contratto Esecutivo stipulato in data 15 maggio 2019 con il “**Fornitore**” RTI Aggiudicatario composto da **TELECOM ITALIA S.P.A.** (mandataria capogruppo) e le mandanti HPE Enterprise Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A, CAL ha aderito al **Lotto 1** del “**Contratto Quadro per il Servizi Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione**” (CIG 55187486EA), cd. “**CQ Cloud**”, con i relativi *Addenda* quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
- j) il Contratto Esecutivo di cui alla precedente lett. i) è in scadenza il 20 luglio 2021;

CONSIDERATO CHE

- k) il Contratto Quadro di cui alla precedente lett. i) ha ad oggetto i **Servizi di cloud computing**,

nonché ogni attività prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di tali servizi (cfr. art. 3 CQ Allegato 1 e art. 2 Guida Allegato 1.2);

- l) i singoli contratti attuativi del Contratto Quadro si perfezionano alla data di sottoscrizione del **Contratto Esecutivo** (art. 3 Guida *sub* Allegato 1.2 e Contratto Esecutivo *sub* Allegato 2);
- m) il Contratto Quadro e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo (art. 2 Clausole Contrattuali applicabili ai Contratti Esecutivi - Allegati 2 e 4);
- n) ai fini dell'adesione al CQ Cloud, (i) la Stazione Appaltante deve predisporre e inviare al Fornitore un proprio **Piano dei Fabbisogni** contenente l'elenco dei servizi di cui necessita (Allegato 2.2); (ii) il Fornitore entro 45 giorni dalla ricezione del Piano dei Fabbisogni, predisporre e inviare all'Amministrazione richiedente il **Progetto dei Fabbisogni** che consiste nella proposta tecnica ed economica del RTI che include il progetto e il relativo piano di attuazione, e che contiene, *inter alia*, il riepilogo dei servizi di cloud computing richiesti, l'indicazione dei corrispettivi, la durata del servizio e relativi i tempi di attivazione (cfr. art. 7 CQ All. 1, art. 6 Guida All. 1.2 e Allegato 2.1); (iii) l'Amministrazione **approva il Progetto dei Fabbisogni** mediante la stipula del **Contratto Esecutivo** al quale viene allegato (Allegato 2 e 2.1; artt. 7.5 e 6.1 Guida *sub* Allegato 1.2), oppure può richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni;
- o) i contratti attuativi hanno durata dalla stipula del Contratto Esecutivo sino al massimo alla scadenza ultima, eventualmente prorogata, del CQ Cloud (originariamente prevista in data 20/07/2021, oltre eventuale proroga tecnica di 6 mesi; cfr. art. 5.2 CQ Cloud Allegato 1 secondo cui la durata massima della predetta proroga non può superare i 6 mesi, art. 1.1 Guida, Allegato 1.2 e art. 4 Clausole Allegato 4);
- p) le Amministrazioni potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l'aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante non sia intervenuta entro i 3 mesi antecedenti la scadenza del Contratto Quadro in oggetto; ai sensi dell'art. 4.2 delle Clausole "in caso di proroga del Contratto Quadro è facoltà dell'Amministrazione prorogare in tutto o in parte il Contratto Esecutivo per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del Contratto Esecutivo può eccedere la durata del Contratto Quadro" (Allegato 4, p. 3);
- q) alla scadenza del Contratto Esecutivo (o in caso di risoluzione o recesso), il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario (art. 8.4 Clausole Allegato 4);
- r) i prezzi dei servizi offerti sono riportati nel documento "*Listino prezzi*" allegato al CQ e i

corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni (art. 4.1 Guida, All. 1.2);

- s) le previsioni in tema di corrispettivi, fatturazione, modalità di pagamento e aggiornamento dei prezzi sono previste agli artt. 19 e 20 del CQ Cloud (Allegato 1), agli artt. 4 e 5 della Guida (Allegato 1.2) e agli artt. 12, 13, 20 e 21 delle Clausole (Allegato 4);
- t) ai sensi dell'art. 26 del Contratto Quadro, dell'art. 1.3 della Guida e dell'art. 21 delle Clausole (All. 4), le Amministrazioni contraenti hanno l'obbligo di versare a Consip, entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo, **un contributo per spese di funzionamento ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 177/2009, come disciplinato dal DPCM 23/06/2010**, il c.d. "Contributo a carico delle Amministrazioni" che per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici di valore inferiore a un milione di euro, è pari all'8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto (art. 2, co. 1, lett. a) del DPCM 23/06/2010, n. 46675), mentre il Fornitore dovrà produrre una **garanzia definitiva dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui al Contratto Esecutivo**, secondo le modalità, le tempistiche (entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento del contratto esecutivo) e le condizioni di cui agli artt. 21.2, 21.3 e 21.4 del Contratto Quadro (art. 14 Clausole, Allegato 4);

DATO ATTO CHE

- u) con Addendum n. 4 (Allegato 1.1), sono stati disposti (i) l'incremento dell'importo massimo complessivo del Contratto Quadro sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 750.000.000, (ii) la proroga temporale del CQ Cloud - la cui scadenza era originariamente prevista in data 20 Luglio 2021 - per ulteriori 12 mesi, con scadenza il **20 luglio 2022**;
- v) gli obblighi contrattuali sono stabiliti dal Contratto Esecutivo, dal Progetto dei Fabbisogni, dalle Clausole Contrattuali, dal Contratto Quadro e da tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

- w) il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che CAL necessita di garantire continuità al servizio in corso e, altresì, di aumentare le prestazioni di calcolo e di archiviazione dei Server di CAL per poter installare e gestire il nuovo programma di contabilità ed il nuovo sistema di Protocollo delle PA e dunque ritiene necessario aumentare il numero dei processori (CPU), della memoria di calcolo (RAM) e dello spazio di archiviazione (Virtual Storage);

- x) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento, dell'Area Sistemi Informativi, in esito ad una valutazione in ordine alle caratteristiche del servizio necessarie all'infrastruttura di CAL e considerato quanto è attualmente offerto dal mercato, ha rilevato che i prodotti che rispondono alle esigenze della Società sono offerti dal **Contratto Quadro Cloud** di cui alla precedente lett. i), di cui l'Addendum n. 4 costituisce parte integrante, e dunque ritiene di procedere alla stipula di un nuovo contratto esecutivo in adesione al medesimo contratto quadro SPC Cloud Lotto 1 per i servizi di cui al Progetto dei fabbisogni (Allegato 2.1) per la durata prevista sino al 20 luglio 2022, oltre eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- y) a tal fine, CAL:
1. in data 26 maggio 2021 ha inviato il proprio **Piano dei Fabbisogni** (Allegato 2.2) al Fornitore;
 2. in data 7 giugno 2021 ha ricevuto il **Progetto dei Fabbisogni di CAL** predisposto dal Fornitore (Allegato 2.1);
- z) il **Progetto dei Fabbisogni** di cui alla precedente lett. y) punto 2, indica i servizi di cui **CAL** necessita, ossia:
1. i servizi di tipo **Infrastructure as a Service (IaaS)** che prevedono l'utilizzo di risorse infrastrutturali virtuali erogate in remoto (l'ambiente virtuale "*Virtual Data Center*" dedicato ai Sistemi CAL - IaaS);
 2. l'**ampliamento** dei medesimi servizi di tipo **Infrastructure as a Service (IaaS)**, ossia l'aumento dello spazio di archiviazione (Virtual Storage) da 7TB a **9TB**, della memoria di calcolo (RAM) da 40GB a **50GB** e dei processori (CPU) da 20 a **25**;
 3. il connesso servizio di **Backup (Baas) per 14 TB** per il salvataggio dei dati;
- aa) il servizio IaaS di cui alla precedente lett. z) punti 1 e 2 consiste in un ambiente in Cloud dotato di elevate prestazioni di calcolo, elevati standard di sicurezza ed elevata percentuale di continuità del servizio;
- bb) i servizi di cui alla precedente lett. z) prevedono una prestazione di tipo *continuativa nel tempo* e quindi un pagamento "*a canone*" per la durata del Contratto Esecutivo;
- cc) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà produrre apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 14 delle Clausole (Allegato 4);
- dd) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Esecutivo, CAL dovrà corrispondere il contributo di cui all'art. 18, co. 3, del D.Lgs. 177/09, di cui alla precedente lett. t);
- ee) il suddetto Progetto dei Fabbisogni costituisce parte integrante del Contratto Esecutivo di CAL (Allegati 2 e 2.1) che avrà una durata attualmente prevista sino al 20 Luglio 2022, oltre eventuale proroga tecnica ove consentita (stimata allo stato in ulteriori 6 mesi), ovvero sino all'adesione al successivo Contratto Quadro/Convenzione o al prossimo affidamento per il

medesimo servizio di cloud computing;

- ff)** il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Area Sistemi Informativi dà atto altresì che:
1. non ci sono altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con l'urgenza della PA e, al contempo, l'impossibilità per l'Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura d'urgenza di cui all'art. 75 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020;
 2. è impossibile attendere le attivazioni dell'iniziativa di gara "Public Cloud IaaS e PaaS", attualmente in fase di aggiudicazione ma prevista oltre l'attuale scadenza del prossimo luglio 2021, per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere;
 3. i servizi oggetto del presente contratto corrispondono pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- gg)** il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l'importo complessivo derivante dalla nuova adesione al Contratto Quadro in oggetto, per una durata complessiva stimata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla scadenza del contratto in corso (in data 20 luglio 2021) sino al 20 luglio 2022, data di nuova scadenza del Contratto Quadro, oltre 6 mesi di eventuale proroga tecnica, in complessivi **Euro 33.082,76 (trentatremilaottantadue/76)** di cui:
- (A) Euro 22.055,18 (ventiduemilacinquantacinque/18)**, oltre IVA nelle misure di legge, per la durata contrattuale di 12 mesi, di cui:
1. **Euro 7.600,47 (settemilaseicento/47)** per l'acquisto dell'ambiente virtuale "Virtual Data Center" (IaaS) di cui alla precedente lett. z) punti 1 e 2, calcolato tenendo conto del c.d. "incremento prestazionale" rispetto al canone per i servizi di IaaS previsto dall'Allegato E del Contratto Quadro, moltiplicato per 12 mesi;
 2. **Euro 14.454,69 (quattordicimilaquattrocentocinquantaquattro/69)** per il servizio di Backup (BaaS) per n. 14 TB di cui alla precedente lett. z) punto 3;
- (B) Euro 11.027,58 (undicimilaventisette/58)**, oltre IVA nelle misure di legge, per i medesimi servizi di cui alla precedente lett. z) in caso di eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- hh)** l'importo stimato per il servizio di Backup (BaaS) di cui alla precedente lett. gg) punto **(A) 2**, è stato calcolato considerando la capienza massima teorica del salvataggio dei dati (14 TB), benché il corrispettivo dovuto al Fornitore per il servizio di backup sia "a consumo", ossia per lo spazio effettivamente occupato;
- ii)** in aggiunta all'importo di cui alla precedente lett. gg), ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 177/2009

come disciplinato dall'art. 2, co. 1, lett. a) del DPCM 23 giugno 2010, occorre considerare l'importo di **Euro 176,44 (centosettantasei/44)** quale "*Contributo a carico delle Amministrazioni*" pari all'8 per mille del valore del contratto esecutivo di cui alla precedente lett. gg) punto (A) che CAL dovrà versare a Consip entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo secondo quanto previsto nella precedente lett. t);

ACCERTATA

- jj) la sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina;

RICHIAMATI

- kk) l'art. 20, co. 4 del D.L. n. 83/12 che ha affidato a Consip le attività già attribuite a DigitPA;
- ll) l'art. 4, comma 3-*quater*, del D.L. n. 95/12 che ha attribuito a Consip altresì le attività di centrale di committenza relativamente ai contratti-quadro;
- mm) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 120/20 di conversione del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 e, da ultimo, dal D.L. n. 77/2021;
- nn) art. 3, comma 1, lettera cccc) punto 2 del D.Lgs. 50/16 che include gli accordi quadro stipulate da centrali di committenza tra gli "*strumenti di acquisto*" che non richiedono l'apertura del confronto competitivo;
- oo) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento*" aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- pp) l'art. 12.8 del Contratto Quadro che indica i compiti spettanti al Responsabile Unico del Procedimento;
- qq) l'art. 6 del *Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2*, approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 (il "*Regolamento*"), sul Responsabile Unico del Procedimento;
- rr) l'art. 10.4 del Regolamento che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria che consente a CAL di sottoscrivere la sola determina a contrarre nel caso di adesione a Convenzioni, dunque anche di contratti-quadro;
- ss) l'art. 21.1 del Regolamento medesimo che prevede che "*l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000 avviene in via preferibile mediante adesione alle*

Convenzioni Consip, alle convenzioni regionali (NECA) o alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, quindi anche di contratti-quadro;

- tt) il D.P.C.M. del 23 giugno 2010 che disciplina il contributo per le spese di funzionamento spettante a DigitPA (e quindi a Consip) a norma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 177/2009;

VISTI

- uu) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del 11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di CAL, il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- vv) l'atto del 18/05/2021 (Prot. AD-18052021-00001) con cui l'Ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- ww) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti del 17 maggio 2021;

APPROVA

- xx) visto quanto sopra premesso con particolare riferimento alla lett. ff), il **Contratto Esecutivo** allegato alla presente Determina (Allegato 2) ed i relativi atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di aderire al **Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing" - Lotto 1** (Allegato 1), comprensivo di tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'acquisto dei servizi di cloud computing descritti nel **Progetto dei Fabbisogni** di CAL (Allegato 2.1);
2. di procedere quindi alla stipula del **Contratto Esecutivo** (Allegato 2) di cui il **Progetto dei Fabbisogni** costituisce un allegato, e alla sottoscrizione della **Nomina del Responsabile del Trattamento dei dati di CAL** (Allegato 3), con il **Fornitore RTI TELECOM ITALIA S.P.A.** (mandataria) e Enterprise Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. (mandanti), domiciliato in Roma, viale Parco de' Medici n. 61, alle condizioni normative e contrattuali previste dal medesimo Contratto Quadro e relativi allegati;
3. di stabilire una durata contrattuale di 12 mesi dal 20 luglio 2021 - data di scadenza del contratto in corso - sino alla data di scadenza del Contratto Quadro attualmente prevista

in data 20 Luglio 2022, oltre eventuale proroga tecnica ove consentita (stimata allo stato in ulteriori 6 mesi), ovvero sino all'adesione al successivo Contratto Quadro/Convenzione o al prossimo affidamento per il medesimo servizio di cloud computing;

4. di quantificare il corrispettivo del Contratto Esecutivo per la durata contrattuale di 12 mesi, nell'importo complessivo pari ad **Euro 22.055,18 (ventiduemilacinquantacinque/18)**, oltre IVA nelle misure di legge, di cui al Progetto dei Fabbisogni, e di stimare l'importo complessivo di Euro 11.027,58 (undicimilaventisette/58) in caso di proroga tecnica di 6 mesi;
5. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del Contratto Esecutivo e di ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina e delle Clausole di cui all'Allegato 4, mediante invio al Fornitore del **Contratto Esecutivo**, dell'atto di **Nomina del Responsabile del Trattamento dei dati** e del **Progetto dei Fabbisogni** sottoscritti da CAL (Allegati 2, 2.1 e 3);
6. di procedere, entro 30 giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, al versamento del contributo di cui all'art. 18, co. 3, del D.Lgs. n. 177/2009, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010;
7. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di CAL S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente.

Milano, 24 giugno 2021

Allegati:

1. Contratto Quadro Cloud;
 - 1.1. Addendum n. 4;
 - 1.2. Guida al Contratto Quadro;
2. Contratto Esecutivo di CAL;
 - 2.1. Progetto dei Fabbisogni di CAL;
 - 2.2. Piano dei Fabbisogni di CAL;
3. Nomina del Responsabile del Trattamento dei dati di CAL;
4. Clausole Contrattuali applicabili ai Contratti Esecutivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 22 luglio 2021