CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE

ARCHEOLOGICO, DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, COMPRENSIVO DI INDAGINI, E DEL

RELATIVO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON FACOLTA DI OPZIONE

PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE

DI PROGETTAZIONE, DELLA GALLERIA STRADALE DI BY-PASS DELLA FRANA DEL RUINON LUNGO LA S.S.

N° 300 “DEL PASSO DI GAVIA”, IN COMUNE DI VALFURVA (SO).

a)
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INTEGRAZIONE DEL 29 MAGGIO 2023
DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL 14 FEBBRAIO 2023
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L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

in data 14 febbraio 2023 disponeva I'affidamento della procedura in oggetto, relativa al servizio di

verifica preventiva dell’interesse archeologico, della redazione del progetto definitivo, comprensivo di

indagini, e del relativo coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con facolta di opzione

per la redazione del progetto esecutivo e relativo coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione, della galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon lungo la s.s. n° 300 “del passo

di Gavia”, in comune di Valfurva (So) al costituendo raggruppamento temporaneo con mandataria
PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. e mandanti PINI GROUP S.r.l., Pini Group SA,
ERRE.VLA. RICERCA VIABILITA AMBIENTE S.R.L. e AR/S ARCHEOSISTEMI S.C.. per I'importo

complessivo pari ad 2.609.759,60 (duemilioniseicentonovemilasettecentocinquantanove/60),

oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, di cui:

i. Euro 1.826.718,40 (unmilioneottocentoventiseimilasettecentodiciotto/40) quanto al Servizio

1, cosi specificato:

a.

Euro 1.744.391,42 (unmilionesettecentoquarantaquattromilatrecentonovantuno/42) oltre
oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo per la
redazione del Piano delle Indagini, la Verifica preventiva dell'Interesse archeologico, la
redazione del Progetto Definitivo con elaborati del Progetto Esecutivo per I'appalto
integrato e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
corrispondente al ribasso percentuale del 43,34% (quarantatré/34 percento) rispetto
allimporto posto a base di gara (pari a Euro 3.078.700,00 relativo al Servizio 1);

Euro 82.326,98 (ottantaduemilatrecentoventisei/98) oltre oneri previdenziali e
assistenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo massimo per I'espletamento
delle Indagini, ottenuto applicando il ribasso percentuale del 43,34% (quarantatré/34

percento) all'importo stimato per le Indagini (pari a 145.300,00);
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b)

ii. Euro 783.041,20 (settecentoottantatremilaquarantuno/20) oltre oneri previdenziali e
assistenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo per il Servizio 2, ottenuto applicando
il ribasso percentuale del 43,34% (quarantatré/34 percento) allimporto stimato del Servizio 2

(pari a Euro 1.382.000,00), in caso di esercizio della relativa opzione;

VISTO

Il verbale del Responsabile Unico del Procedimento n. 11 del 29 maggio 2023, con cui & stato rilevato
un errore in relazione all’importo di cui alla precedente lett. a), punto i, lett. b) e conseguentemente &

stato modificato I'importo massimo complessivo dell’affidamento in oggetto;

DETERMINA

'aggiornamento dell'importo complessivo dell’affidamento in epigrafe;

in luogo di quanto indicato alla precedente lett. a), che I'importo massimo complessivo dell’affidamento

in epigrafe e pari ad Euro 2.672.732,62

(duemilioniseicentosettantaduemilasettecentotrentadue/62), oltre oneri previdenziali e

assistenziali ed IVA nelle misure di legge, di cui:

a. Euro 1.889.691,42 (unmilioneottocentoottantanovemilaseicentonovantuno/42) oltre oneri
previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo complessivo per il Servizio

1, di cui:

i. [Euro1.744.391,42 (unmilionesettecentoquarantaquattromilatrecentonovantuno/42)
oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo per la
redazione del Piano delle Indagini, la Verifica preventiva dell’lnteresse archeologico, la
redazione del Progetto Definitivo con elaborati del Progetto Esecutivo per I'appalto integrato
e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, corrispondente al
ribasso percentuale del 43,34% (quarantatré/34 percento) rispetto allimporto posto a base
di gara (pari a Euro 3.078.700,00 relativo al Servizio 1);

ii. Euro 145.300,00 (centoquarantacinquemilatrecento/00) oltre oneri previdenziali e
assistenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo per
'esecuzione delle Indagini.

L'importo effettivo sara calcolato a partire dalle quantita e tipologie di Indagini esplicitate nel

Piano delle Indagini, a cui verranno applicati i prezzi del prezziario Anas in vigore al momento

della consegna dello stesso Piano, ribassati con il ribasso percentuale del 43,34%

(quarantatré/34 percento) e saranno corrisposti solo gli importi relativi alle Indagini
previamente approvate da CAL e effettivamente eseguite;

b. Euro 783.041,20 (settecentoottantatremilaquarantuno/20) oltre oneri previdenziali e

assistenziali ed IVA nelle misure di legge, quale importo per il Servizio 2, corrispondente al

ribasso percentuale del 43,34% (quarantatré/34 percento) rispetto all’importo stimato del Servizio

2 (pari a Euro 1.382.000,00), in caso di esercizio della relativa opzione.
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