CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

Chiarimenti relativi alla procedura aperta per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di realizzazione della “S.P. ex S.S. 236 Variante di Goito, inviati attraverso la funzionalita
“Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel entro il termine del 27 luglio
2026 ore 12:00.

QUESITON. 3:

Con riferimento ai criteri di valutazione A.1 “Importo delle opere dei lavori contenuti nei contratti
svolti’ e A.2 “Grado di attinenza dei lavori contenuti nei contratti svolti con riferimento
allintervento di realizzazione di una nuova viabilita extraurbana secondaria di cat. C1”, si
chiede di confermare se, ai fini della valutazione dell’esperienza del concorrente, possano
essere considerati anche lavori attualmente in corso di esecuzione alla data di presentazione
dell’offerta.

In particolare, si chiede di chiarire se i contratti relativi a lavori non ancora ultimati possano
essere indicati e valutati, purché riferiti a opere coerenti con i criteri sopra richiamati e corredati
da idonea documentazione attestante I'importo, la tipologia delle lavorazioni eseguite e lo stato

di avanzamento maturato alla data di presentazione dell’offerta.

RISPOSTA N. 3:

Si chiarisce che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai subcriteri A.1 e A.2, saranno
valutati sia i lavori ultimati sia i lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione
dell'Offerta. Per i lavori in corso saranno considerate esclusivamente le lavorazioni
effettivamente eseguite, fatturate e pagate alla medesima data, risultanti da idonea
documentazione attestante I'importo maturato e pagato, la tipologia delle opere realizzate € la
percentuale di avanzamento.

Si rinvia all’art. 16.5.1, punto 1.b).
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