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Chiarimenti relativi alla procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori 
di realizzazione della “S.P. ex S.S. 236 Variante di Goito, inviati attraverso la funzionalità 
“Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel entro il termine del 27 luglio 
2026 ore 12:00. 

 
QUESITO N. 3: 
Con riferimento ai criteri di valutazione A.1 “Importo delle opere dei lavori contenuti nei contratti 

svolti” e A.2 “Grado di attinenza dei lavori contenuti nei contratti svolti con riferimento 

all’intervento di realizzazione di una nuova viabilità extraurbana secondaria di cat. C1”, si 

chiede di confermare se, ai fini della valutazione dell’esperienza del concorrente, possano 

essere considerati anche lavori attualmente in corso di esecuzione alla data di presentazione 

dell’offerta. 

In particolare, si chiede di chiarire se i contratti relativi a lavori non ancora ultimati possano 

essere indicati e valutati, purché riferiti a opere coerenti con i criteri sopra richiamati e corredati 

da idonea documentazione attestante l’importo, la tipologia delle lavorazioni eseguite e lo stato 

di avanzamento maturato alla data di presentazione dell’offerta. 

 

RISPOSTA N. 3:  
Si chiarisce che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai subcriteri A.1 e A.2, saranno 

valutati sia i lavori ultimati sia i lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione 

dell'Offerta. Per i lavori in corso saranno considerate esclusivamente le lavorazioni 

effettivamente eseguite, fatturate e pagate alla medesima data, risultanti da idonea 

documentazione attestante l'importo maturato e pagato, la tipologia delle opere realizzate e la 

percentuale di avanzamento. 

Si rinvia all’art. 16.5.1, punto 1.b). 

 

Milano, 9 luglio 2026 
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