

AVVISO DI AFFIDAMENTO

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO i) PER LE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA SUL PROGETTO ESECUTIVO DELLE TRATTE B2 E C DI APL, ii) PER LE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA SUL PROGETTO DEFINITIVO DELLA TRATTA D DI APL, iii) DURANTE LE ATTIVITÀ REALIZZATIVE IN CORSO D'OPERA DELLE TRATTE B2 E C DI APL_ID 147950527.

Si informa che, in esecuzione della Determina a contrarre del 25 novembre 2021 (Prot. AD-251121-00001), Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha proceduto alla disamina delle offerte pervenute in relazione all'affidamento in oggetto.

Numero di operatori economici cui è stato richiesto un preventivo: **2 (due)**

- Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.;
- RINA Consulting S.p.A.

Numero di preventivi ricevuti: **1 (uno)**

A seguito della suddetta procedura, con Determinazione dell'11 gennaio 2022 è stato disposto l'affidamento del servizio in epigrafe in favore di: Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.

Importo massimo dell'affidamento: importo massimo complessivo è pari a Euro **130.504,50** oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti, di cui **Euro 58.002,00**, oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti, per il **Servizio 1**; **Euro 38.668,00**, oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti, per il **Servizio 2** e **33.834,50**, oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti, per l'**Opzione 1**.

Durata: con riferimento al **Servizio 1**, dalla data indicata nella relativa richiesta di avvio dell'esecuzione del Servizio, sino all'approvazione di CAL del progetto esecutivo delle Tratte B2 e C; con riferimento al **Servizio 2**, dalla data indicata nella relativa richiesta di avvio dell'esecuzione del Servizio 2, sino ad intervenuta approvazione del progetto definitivo della Tratta D da parte del CIPESS; con riferimento all'**Opzione 1**, è esercitabile tale opzione sino al 30 giugno 2024.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Riccardo Morlacchi

Data di pubblicazione: 19 gennaio 2022